
 
 

 
INVITACIÓN A LICITAR No.  01 DE 2023 MA 379 de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ASOPRADO, 
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO COL W/40 MA 379 DE 2022 “MEJORAR 4580 METROS LINEALES DE CANALES SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
DE ASOPRADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE 

PRADO Y PURIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MUNICIPIO DE PRADO  

 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA DEL RIO PRADO “ASOPRADO” 
 

AGOSTO DE 2023. 
  



 
CARTA DE INVITACIÓN 

 
 

Prado, 10 de agosto de 2023 
 
 

Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2023 MA 379 “CONTRATAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE CANALES 
SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ASOPRADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ESTABILIZACIÓN DE 

TALUDES.” 

 
Estimados Interesados/Comerciantes/ Constructores/etc. 
 
La asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de mediana Escala del Rio Prado – ASOPRADO en adelante “La 
organización”, tiene el gusto de invitarle a participar en la presente Invitación a Licitación (IaL), para la provisión de los 
bienes/servicios de referencia. 
   
La presente IaL está compuesta de las siguientes secciones: 
 
Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes 
Sección 2 – Hoja de Datos 
Sección 3 – Carta de Presentación de la Oferta 
Sección 4 – Información del proponente 
Sección 5 – Especificaciones Técnicas 
Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 
 
Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con arreglo a las indicaciones 
de la Sección 1 y 2.  
 
Si precisa cualquier aclaración adicional, le solicitamos se ponga en comunicación con la persona de contacto, que se indica en la 
Hoja de Datos adjunta, quien coordina las consultas relativas a esta IaL. 
 
La Organización queda a la espera de recibir su Oferta, y agradece de antemano por el interés en las oportunidades de 
adquisición/contratación que ofrece La Organización. 
 
 
Atentamente le saluda, 

 
 
 
 

______________________________________ 
 JUAN GUILLERMO BAHAMON SÁNCHEZ 

Gerente Distrito de Riego ASOPRADO 
Kilómetro uno vía prado - Purificación, Tolima 

  



CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso Fecha: 10 de agosto de 2023 
Página web:  
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html   
https://www.asoprado.com  
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-utt-
8/  

Se desarrollará visita al sitio de obra la 
cual será de carácter obligatorio 

Hora: 09:00 am 
Fecha: 23 de agosto de 2023 
Método: presencial 
Lugar: Oficina de la Gerencia de las instalaciones de ASOPRADO. 
Notas:  

• La visita al sitio de obra es de carácter obligatorio, por ende, cada asistente debe 

identificarse claramente con su nombre, apellidos, numero de documento, e 

indicar la persona natural o jurídica con su Nit y nombre de representante legal 

que presentará la oferta, ya sea de manera individual o a través de Consorcio. 

• El asistente a la visita debe ser un profesional en Ingeniería civil o arquitectura y 

para demostrarlo debe aportar copia de su tarjeta profesional vigente. 

• El asistente a la visita al sitio de obra debe hacer entrega en físico de una 

autorización para participar en la visita, suscrita por el representante legal de la 

firma que presentara la oferta ya sea de manera individual o consorcio. 

El asistente a la visita al sitio de obra debe disponer de todo el día para el desarrollo 
adecuado de la actividad. 

Fecha límite para la presentación de 
demandas y preguntas aclaratorias  

Hora: 6:00 pm 
Fecha: 28 de agosto de 2023 
Correo electrónico: asoprado2008@yahoo.es ; 
edgar.cipagauta@adr.gov.co ; miguel.castellanos@un.org 

Se celebrará una conferencia previa a 
la Oferta, así: 

Hora: 10:00 am 
Fecha: 30 de agosto de 2023 
Método: Virtual 
Link: Se creará y compartirá el link de reunión una hora antes del desarrollo de la 
misma 
Nota: La asistencia a la conferencia previa es OBLIGATORIA, por lo tanto: 

• Deberá asistir a la conferencia el interesado en presentar oferta o un 
representante suyo debidamente identificado. 

• El proponente deberá validar y corroborar las cantidades de cada Ítem de 
acuerdo con los planos y documentos técnicos entregados, previo a la audiencia 
de Aclaraciones y así poder tener preguntas certeras al momento de la 
conferencia.  

• La no asistencia a la conferencia previa por parte del proponente será causal de 

rechazo de su propuesta. 

Fecha límite para la respuesta a las 
demandas y preguntas aclaratorias. 

Fecha: 04 de septiembre de 2023 
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html  
https://www.asoprado.com 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.asoprado.com/
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-utt-8/
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-utt-8/
mailto:asoprado2008@yahoo.es
mailto:cesar.picon@adr.gov.co
mailto:miguel.castellanos@un.org
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html


https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-utt-
8/ 

Cierre de la IaL y presentación de la 
Oferta  

Hora: 10:00 am 
Fecha: 12 de septiembre de 2023 
Lugar: Oficina de la Gerencia de las instalaciones de ASOPRADO.     
Dirección: Sede administrativa de Asoprado, Kilometro 1 vía Prado - Purificación  
Ciudad: Prado, Tolima 

Fecha, hora y lugar de elaboración de 
acta de recepción 

Hora: 10:30 am 
Fecha: 12 de septiembre de 2023 
Lugar: Oficina de la Gerencia de las instalaciones de ASOPRADO.     
Dirección: Kilometro 1 vía Prado - Purificación  
Ciudad: Prado, Tolima 

Última fecha prevista para el inicio del 
Contrato 

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación del contrato 

Duración máxima prevista del Contrato 4 meses. 

 
 
 

  

https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-utt-8/
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-utt-8/


SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS1 
 
Los datos que se indican a continuación corresponden a las características específicas del proceso que deben considerarse junto 
con las disposiciones de la Sección 1 “Instrucciones a los Licitantes” para la confección de la propuesta; así como a los requisitos 
mínimos generales y específicos que deben acreditar los proponentes para que su propuesta sea admisible y elegible. En caso de 
conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendrán carácter preferente. 
 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

1 Título del proyecto: 

PROYECTO COL W/40 MA 379 DE 2022 “MEJORAR 4580 METROS LINEALES DE 
CANALES SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ASOPRADO, MEDIANTE LA 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, UBICADO EN LOS 
MUNICIPIOS DE PRADO Y PURIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 
 

2 
Objeto de la  
IaL: 

CONTRATAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE ASOPRADO, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 

3 País:   Colombia 

4 Idioma de la Oferta:  
 Español 
 

5 
Periodo de validez de la Oferta a 
partir de la fecha de presentación: 

 Cuatro (4) meses 

6 

Garantía de Oferta:  Obligatoria: 
Validez de la Garantía de Oferta: Cuatro (4) meses a partir del último día del plazo 
de presentación de la Oferta. La garantía será válida siempre y cuando este 
suscrita y firmada por el tomador e incluya el recibo de pago o certificación de 
pago expedida directamente por la aseguradora. 
 
Monto: 10% del valor de la oferta (incluidos impuestos)  
 
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato 
serán devueltas. 
 
Ver numeral 23 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

7 

Pago por adelantado a la firma del 
contrato: 

  Permitido hasta un máximo de 20% del contrato. 
 
Previo cumplimiento de la suscripción del contrato; Acta de inicio suscrita por el 
representante legal de ASOPRADO, Consultor de Infraestructura de UNODC y el 
Contratista, previa presentación y aprobación de las garantías. 
  

 
1 Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los números de HdD que 
correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados. 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Los pagos restantes se realizarán de la siguiente forma:  
 
Un primer pago por el 20% del valor del contrato una vez legalizado el mismo y 
expedidas las pólizas y garantías, y firmada le acta de inicio de obra;  
 
Un segundo pago correspondiente a un 30% del valor total del contrato, cuando 

se tenga un avance del 50% del total proyectó.  

 

Un tercer pago correspondiente a un 20% del valor total del contrato, cuando 

tenga un avance del 70% y;  

 

Un pago final por el 20% a la entrega de liquidación del 100% de la obra. 

8 

Indemnización fijada 
convencionalmente: 

Se impondrán como sigue:  
 
Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% 
 
No. máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede cancelar el 
contrato: 20 días. 

9 

Garantía de Ejecución:  Obligatoria 
 
De buen manejo del anticipo por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia 
igual a la del contrato y dos (2) meses más. 
 
De cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del 
contrato y seis (6) meses más.  
  
De calidad y correcto funcionamiento del bien por el 20% del valor del contrato, 
con una vigencia igual a la del contrato y un año más.  
 
Garantía de responsabilidad civil extracontractual, que ampare al CONTRATISTA 
contra los riesgos de muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por 
razón de las operaciones y deberá estar vigente hasta la entrega y recibo de la 
obra y su cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con 
los siguientes amparos:  
  
Predios, Labores, Operaciones  
Gastos Médicos Contratistas y Subcontratistas 
 Patronal  
  
Pagos de salarios y prestaciones sociales, por el veinte por ciento (20%) sobre el 
valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años 
más, contados a partir de la fecha de expedición de esta.  
  
Garantía de Estabilidad de la obra, por cuantía igual al diez por ciento (10%) del 
valor final del contrato, vigente por tres (3) años, contados a partir de la fecha del 
acta de recibo final de la obra. 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como beneficiario/o asegurado 
La asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de mediana Escala 
del Rio Prado – ASOPRADO con NIT 809.000.783-3 

10 Moneda: Pesos Colombianos 

11 

Medio de transmisión de la 
Información Adicional a la IaL, y 
respuestas y aclaraciones a las 
demandas de información: 

Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico y/o 
publicada en el sitio internet. https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-
y-adquisiciones.html  
https://www.asoprado.com 
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-
utt-8/ 

12 

Nº de copias de la Oferta que 
habrán de presentarse: 

Únicamente se recibirán ofertas en físico en la sede administrativa de Asoprado 
(Kilómetro uno vía Prado - Purificación, Tolima). 
 
Original: Uno (1) 
Copias: Uno (1)  
Copias Digital (1) USB: Uno (1). 
 
NOTA: Presentar las ofertas debidamente foliadas, con tabla de contenido en 
sobres marcados y sellados 

13 

Forma aceptable de presentar la 
Oferta: 

Entrega en mano,  
 
Únicamente se recibirán ofertas en físico en la sede administrativa de Asoprado 
(Kilómetro uno vía Prado - Purificación, Tolima). 
 
Los sobres deben estar cerrados e indicar el nombre y la dirección del oferente, 
también deben contener la información que se especifica y solicita en la IaL, con 
la indicación clara en cada ejemplar de “Original” y “Copia”.  
 
NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo con lo indicado, 
LA ORGANIZACIÓN, no asumirá ninguna responsabilidad en caso de extravío de 
información o apertura de los sobres en forma prematura. 
 
El(los) sobre(s) deberá(n) estar marcado(s) usando el siguiente rótulo: 
 

NOMBRE DEL LICITANTE: ______________________________ 
NIT: ___________________________________________ 
DIRECCIÓN: ___________________________________________ 
TELÉFONO: ___________________________________________ 
EMAIL: ___________________________________________ 
 
DATOS DE ENVÍO:  
Sede administrativa de ASOPRADO, Atn. Juan Guillermo Bahamon Sánchez 
, Gerente; Kilómetro uno vía Prado - Purificación, Tolima. 
 

https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-utt-8/
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-utt-8/


HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

CONVOCATORIA:  
INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2023 MA 375 – “contratar a todo costo el 
mejoramiento de canales secundarios del distrito de riego de Asoprado, 
mediante la instalación de tubería pvc y estabilización de taludes”  
 
FOLIOS: ____________ 

□ OFERTA TÉCNICA ORIGINAL  

□ OFERTA TÉCNICA COPIA    

□  OFERTA FINANCIERA ORIGINAL 

□ OFERTA FINANCIERA COPIA 

□ COPIA DIGITAL USB (Esta copia debe ser un PDF del escaneo de las 
ofertas técnica y financiera finales debidamente foliada, puede ir 
en un sobre independiente o en la oferta técnica original). 

□ COPIA DIGITAL (Esta copia debe ser un PDF del escaneo de las 

ofertas técnica y financiera finales debidamente foliada, y con la 

copia del radicado, se debe remitir a los a los correos: unodc- 

colombiaadquisiciones@un.org, asoprado2008@yahoo.es, 

inmediatamente después que se radique la propuesta en físico.  

 
 

14 
Condiciones de presentación 
Parciales: 

  No permitidas 

15 
Condiciones de presentación de 
Ofertas alternativas para partes o 
sub-partes de los requisitos totales: 

   No serán tenidas en cuenta. 
 

16 

La Organización adjudicará el 
Contrato a: 

 Un solo Licitante. 
  
Se realizarán adjudicaciones por el TOTAL de la oferta que haya cumplido con 
todos los requerimientos arriba mencionados, que haya ofrecido el precio más 
bajo después de evaluado, y que cumpla sustancialmente con los Documentos de 
Invitación a Licitar habiendo, además, determinado que dicho Oferente está 
calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. 

17 

Documentos de presentación 
obligatoria para establecer la 
calificación de los Licitantes 
(únicamente en forma de “Copia 
certificada conforme”) : 
 

Documentos no subsanables: 
 
- Sección 3 – Carta de Presentación de la Oferta 
- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 
- Garantía de seriedad de la oferta y/o pago de la misma (deberá presentar 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 como mínimo uno de los    dos documentos). 
- APU ́s por cada una de las actividades a ejecutar (sección 7 hoja 3) (en 

formato digital, archivo de Excel, Incluirla en la Usb que se presenta con la 
oferta).  

 
 

Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. Instrucciones a los 
Licitantes: 
- Certificado de existencia y representación legal vigente y renovada en el 

último año, expedido en los últimos 30 días antes de la fecha de cierre. 
(Subsanable) 

- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante 
Legal del proponente. (Subsanable). 

- Si el representante legal no cuenta con facultades para presentar oferta y 
suscribir contrato deberá adjuntar acta de autorización, suscrita por la junta 
directiva, previa al cierre del proceso, ampliando las facultades del 
Representante Legal. (Subsanable)  

- Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o 
Asociación, deberá aportar el documento que acredite su conformación 
previa al cierre de la IAL. (Subsanable)  

- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o 
Asociación, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y 
representación legal, junto con la copia de la cédula de ciudadanía de cada 
representante legal. (Subsanable)  

- Registro Único Tributario RUT vigente (Subsanable) 
- Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de 2022 

(Subsanable). 
- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por 

la Junta Central de Contadores (Subsanable). 
- Sección 4 – Información del proponente 
- Certificaciones de experiencia de la firma y del equipo de trabajo 
Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

18 

Otros documentos que se deben 
presentar para establecer la 
elegibilidad 
 
 

Anexar fichas Técnicas expedida por el fabricante de los bienes y/o productos 
ofertados (Si aplica). 

19 

Criterio de adjudicación: Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada técnicamente que haya 
cumplido con la totalidad de requisitos mínimos establecidos y presentado la 
totalidad de documentos requeridos. 

20 
Método de evaluación utilizado en 
la selección de la Oferta más 
aceptable: 

El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

21 

Requisitos mínimos: Para que la propuesta sea admisible y elegible deberá acreditar el cumplimiento 
de los siguientes requisitos mínimos: 
 

• Participación en la Conferencia Previa  

Solo pueden presentar oferta quienes hayan participado en la conferencia previa 
según lo indicado en el cronograma del proceso. 
 

• Experiencia del proponente 
 

Experiencia especifica en 
la(s) siguiente(s) área(s) 

Condiciones para la acreditación de la 
Experiencia de la firma: 

Contratos en construcción 

de obras civiles 

relacionadas con 

revestimiento de canales 

en concreto reforzado 

hidráulico o concreto 

armado y/o construcción 

de obras de arte en 

concreto reforzado y/o 

instalación en tuberías en 

diámetros igual o mayor a 

14” y estabilización de 

taludes. 

Mínimo tres (3) certificaciones de contratos 
iniciados, ejecutados y liquidados a satisfacción 
del 01 de enero de 2012 hasta la fecha de 
presentación de la oferta, que sumados los 
valores de los contratos presentados sea igual o 
superior al 50% de la propuesta presentada. 
 
En sumatoria de los contratos aportados se debe 
demostrar el suministro e instalación de tubería 
en diámetros igual o mayor a 14" con una 
acreditación mayor 1200 metros lineales. 

 
El proponente deberá aportar: 

 

• Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato. ó 

• Acta de Liquidación y/o Acta de Entrega y copia del contrato. 
 

Certificados que acrediten la anterior experiencia donde se indique como 
mínimo: 

 

- Nombre de la entidad contratante. 

- Nombre del contratista. 

- Si se trata de un consorcio o de una unión temporal, se deberá 
señalar el nombre de quienes lo conformaron, e indicar el 
porcentaje de participación de cada uno ellos. 

- Número del contrato (si tiene). 

- Objeto del contrato. 

- Valor del contrato en pesos colombianos. 

- Fecha de inicio (día, mes y año), fecha de terminación (día, mes y 
año), y fecha de liquidación (día, mes y año). 

- Fecha de suscripción de las certificaciones y/o actas de 
terminación y/o actas de liquidación. 

- Nombre y firma de quien suscribe las certificaciones y/o actas de 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

terminación y/o actas de liquidación (deberá ser el competente). 

- Los documentos anteriores deberán ser emitidos por la(s) 
entidad(es) contratante(s). 

 
Ver numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 
 
 
Equipo de trabajo  
 

Director De Obra: Se requiere uno (1) con una dedicación del 50% del tiempo 
  

Formación: EXPERIENCIA 

Profesional en Ingeniería Civil con 
especialización relacionada con 
gerencia y/o dirección de proyectos 
con mínimo diez (10) años de 
expedición de su matrícula 
profesional.  
 
 

En mínimo tres (3) certificaciones 
como director de obra en contratos 
cuyo objeto éste relacionado con 
proyectos Revestimiento de canales 
en concreto reforzado hidráulico o 
concreto armado y/o Construcción de 
obras de arte en concreto reforzado 
y/o Obras hidráulicas en tubería PVC 
NOVAFORT que incluyan estabilización 
de taludes y que hayan sido 
ejecutados en los últimos diez (10) 
años. 
 
Las certificaciones adjuntas deben 
demostrar cinco (5) años mínimo 
como director de obra, sin traslapos  
 

 
El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se desempeñó como 
director de obra, debe ser igual o superior al 50% del valor de la propuesta 
presentada en este proceso.  
 
Residente De Obra: Se requieren dos (2) con una dedicación del 100% del tiempo 
  

Formación: EXPERIENCIA 

Profesional en Ingeniería Civil con 
mínimo cinco (5) años de expedición 
de su matrícula profesional.  

En mínimo dos (2) certificaciones 
como residente de obra en contratos 
de obras civiles relacionadas con 
revestimiento de canales en concreto 
y/o construcción de placas en 
concreto rígido y/o y estabilización de 
taludes y geotecnia. 
 y que hayan sido ejecutados en los 
últimos cinco (5) años. 
 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Las certificaciones adjuntas deben 
demostrar tres (3) años mínimo como 
residente de obra, sin traslapos  
 

 
Profesional en seguridad y salud en el trabajo: se requiere uno (1) con una 
dedicación del 100% del tiempo 
 

Formación: EXPERIENCIA 

Profesional en administración en 
salud ocupacional, o seguridad y salud 
en el trabajo con mínimo cinco (5) 
años de expedición de su matrícula 
profesional. En caso de tener 
pregrado en áreas diferentes a 
administración en salud ocupacional, 
o seguridad y salud en el trabajo 
deberá certificar especialización y/o 
maestría en temas relacionados con la 
gestión integrada HSEQ y/o Seguridad 
industrial y/o salud en el trabajo. 

En mínimo tres (3) certificaciones que 
acredite como Profesional en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
obra civil en los últimos tres (3) años y 
tener vigente la licencia para 
prestación de servicios en seguridad 
en el trabajo emitida por el ente 
competente. 
 

 
Topógrafo: 
(Se requiere un (1) profesional con una dedicación del 50% del tiempo). 
 

Formación: EXPERIENCIA 

Título como profesional, técnico o 
tecnólogo en topografía, mínimo tres 
(3) años de experiencia desde la 
expedición de su título  

Mínimo tres (3) certificaciones que 
acredite como profesional en 
topografía y tener vigente la licencia 
para prestación del servicio de 
topografía emitida por un ente 
competente. 

 
 
Maestro general de obra: Se requieren cuatro (4), uno por cada frente de trabajo 
con una dedicación del 100% del tiempo. 
 

Formación: EXPERIENCIA 

Título como Técnico Constructor con 
mínimo diez (10) años de expedición 
de su título o certificación expedida 
por el SENA o alguna institución 
acreditada por el Ministerio de 
Educación y debidamente certificado 
por el COPNIA.  
 

En mínimo dos (2) certificaciones y 
ocho (8) años como Maestro de obra 
en contratos de obras civiles y que 
hayan sido ejecutados en los últimos 
diez (10) años 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
Nota: Para acreditar la identificación y formación del personal, el proponente 
deberá adjuntar los siguientes documentos, según aplique, así:  
 
- Hoja de Vida  
- Copia de la cédula de ciudadanía.  
- Copia del título universitario de pregrado  
- Copia de la tarjeta profesional.  
- Certificado de vigencia de la matricula profesional.  
- Carta de compromiso e intensión disponibilidad suscrita por el profesional.  

 
La verificación de la información suministrada se realizará con base en la 
información aportada en los anexos y en los respectivos soportes. 
 
Ver numeral 25.3 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 
 

• Frentes de trabajo 
Para el desarrollo de la ejecución de la obra se requerirá como mínimo cuatro (4) 
frentes de trabajo. 
 
Cada frente de trabajo deberá contar con mínimo el siguiente personal: Un (1) 
Maestro de obra debidamente certificado por COPNIA, dos (2) oficiales técnicos y 
cinco (5) ayudantes. Se debe aportar certificaciones del maestro y oficiales, los 

ayudantes se deben aportar posterior a la contratación (La utilización de la mano 
de obra no calificada deberá ser preferiblemente con personal de la zona de 
influencia del proyecto). 
 

• Maquinaria mínima requerida 
El contratista debe garantizar mínimo la permanencia de 2 volquetas, 2 Bobcat, 
un retroexcavadora de oruga pequeña y una retroexcavadora de llantas. 
 
Metodología y programación de obra: control de calidad del proyecto  en el 

tiempo e inversión 
 

La programación de obra deberá estar definida por actividades, cada una de las 
cuales corresponderá a un Ítem de obra, lo anterior para facilitar el control   del 
avance de esta.  
El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en cada 
diagrama servirá de base para el desarrollo de la obra. Estos programas 
comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. 

 
El proponente deberá presentar una programación de obra (.mpp) acorde a los 
siguientes parámetros: 

 
LISTA DE ACTIVIDADES 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
DIAGRAMA DE GANTT 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

DIAGRAMADE RED 
CUADRO DE EVENTOS 
MATRIZ DE SECUENCIAS 
FLUJO DE FONDOS 
FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS 
FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN CERCANOS 
FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN LEJANOS 

 

• Presentación de Plan de Calidad 

El proponente deberá entregar junto con su oferta un plan integral de gestión de 
la obra, que deberá tener como mínimo los siguientes componentes: 

 
-Declaración de la política de gestión de calidad, salud ocupacional y medio 
ambiente, integral de la organización y su despliegue de objetivos. 

 
-Alcance y exclusiones del plan integral de gestión, únicamente para el  proyecto, 
con su respectiva justificación. 

 
-Identificación de los procesos que aseguran la dirección, planificación, 
ejecución y control eficaz de la obra 

 

-Los procesos deben tener claramente identificados los requisitos que deben 
cumplir de cada norma internacional. 

 

-Descripción de la estructura organizacional del proyecto, responsabilidades y 
autoridades del personal en obra, auditorías internas de calidad, control de 
documentos, registros en obras, gestión de recursos, Comunicación con el 
cliente, Dispositivos y equipos de seguimiento y medición a utilizar en el 
proyecto. 

 
-Plan de Gestión Ambiental 

 
-Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

• Capacidad Financiera (Para las ofertas que cumplan con la propuesta técnica y 
financiera) 

Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje mayor o igual a 
70 puntos. 
 
Ver numeral 27 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 
 

• Plazo de entrega 
4 meses. 
 

• Oferta Financiera 
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DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

La oferta financiera deberá presentarse en la Sección 7 Formulario de Oferta 
Financiera, en pesos colombianos y atendiendo lo indicado en el numeral 26 
Oferta Financiera de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.  
 
El sistema de precios es unitario, por lo cual a cada ítem le corresponde un 
respectivo precio fijo. El valor total del contrato se determina multiplicando. 
 

El precio unitario por cantidad. El oferente deberá discriminar el valor del AIU, 
el IVA hace parte del contrato, pero deberá indicarse por separado, el precio 
unitario debe comprender todos los costos directos e indirectos (incluido 
transporte, cargue, descargue, así como permisos, registros y certificaciones, 
etc.), en los que pueda incurrir el proponente para la ejecución del contrato. 

 
El CTL realizará las correspondientes revisiones aritméticas para determinar el 
valor correcto de las ofertas. En caso de inconsistencias o errores con ocasión de 
las correcciones realizadas el CTL podrá realizar las aclaraciones 
correspondientes, no obstante, el proponente no podrá modificar el precio 
unitario sin IVA ofertado. 
 

Ver numeral 26 Oferta Financiera de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 
 

22 

Medidas previas a la adjudicación.  
La organización se reserva el 
derecho previo a la adjudicación de 
verificar los siguientes aspectos, el 
incumplimiento de alguno de ellos 
podrá dar lugar al rechazo de la 
propuesta: 

 Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información 
proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y 
financieros presentados. 

 Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la IaL y criterios de 
evaluación, sobre la base de los hallazgos del equipo de evaluación. 

 Investigación y verificación de referencias, ante las entidades 
gubernamentales con jurisdicción sobre el Licitante, o cualquier otra entidad 
que pueda haber hecho negocios con el mismo. 

 Investigación y verificación de referencias con otros clientes anteriores, sobre 
la calidad del cumplimiento de los contratos en curso o anteriores 
terminados. 

 Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del Licitante, u otros 
lugares donde se realice el negocio, con o sin aviso previo al Licitante. 

 Pruebas y toma de muestras de productos terminados similares a los 
requisitos de La Organización, cuando estén disponibles. 

23 

Condiciones para el inicio del 
contrato: 

 Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL. 
 Firma del contrato. 
 
-Aprobación por parte de la organización, de los planos, esquemas, muestras, etc. 
- Recibo de plan de trabajo, programación y cronograma de obra. 
- Aprobación por parte del interventor de la obra. 

24 
 Los permisos, registros y certificaciones que apliquen para la ejecución de la obra 

deben estar incluidos en el valor de la oferta presentada. 



HdD, 
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DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Otras informaciones relativas a la 
IaL: 

✓ Permisos de suministro de materiales de canteras. 
✓ Permisos de botaderos. 
✓ Permisos ambientales requeridos. 
✓ Permiso de manejo de aguas si se requiere. 

 
- El contratista garantiza la óptima calidad y el buen estado de los materiales 

de obra. 

- El contratista elegido deberá mantener los precios presentados en la oferta 
comercial durante toda la vigencia del contrato, y sus eventuales prórrogas 
o adiciones. 

- El contratista debe dotar al personal asignado para la ejecución de la Obra, 
desde su inicio, con los elementos de protección personal y bioseguridad, 
requeridos dentro de su protocolo. 



SECCIÓN 3: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA2 
 

(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los campos que se 
indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.) 

[Indíquese: lugar, fecha] 
 
 
A: [Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización] 
 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, los bienes y 
servicios conexos, [indíquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la IaL] conforme a los requisitos que se 
establecen en la Invitación a Licitación de fecha [especifíquese], de igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye 
la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.  
 
Por la presente declaramos que: 
 

a) Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier 
malinterpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra descalificación. 

b) No estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU, u otro tipo de agencia 
de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de 
Seguridad de la ONU.   

c) No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal, que pudiera poner en 
peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento. 

d) No utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté, o haya estado empleada recientemente por la 
ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN. 

e) Que presentó oferta para los bloques (en caso de que se permita la presentación de ofertas parciales por bloques): 
________________, [indicar claramente el número y nombre del (los) bloque (s) de su interés]. 

f)  Que el número total de folios que conforman la propuesta original es de_____[foliar de manera continua la oferta 
técnica y financiera, aunque estas se encuentren en sobres separados]. 

 
Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones 
Técnicas, que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y 
Condiciones Generales de Contratación de NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de validez, según se indica en la 
Hoja de Datos].  
 
En caso de aceptación de nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más 
tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos. 
 
Estamos plenamente conscientes y reconocemos que (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN) no tiene la obligación de aceptar esta 
oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún 
caso será el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y 
resultado de la evaluación. 
 
Atentamente les saluda, 

 
2 El licitante deberá presentar debidamente diligenciado y firmado este formulario por su Representante legal y/o apoderado de 
lo contrario la oferta será rechazada. No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario.   



 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           
 
 
 

[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren] 

  



SECCIÓN 4 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 

Fecha: [indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]  
IaL N°: [indíquese el número] 

Página ________ de_______ páginas 
 

1. Nombre del proponente [indíquese el nombre legal del Licitante, si es persona natural o jurídica] 

2. Nit: 

3. Si se trata de un Consorcio, Unión Temporal o Joint Venture, indique el nombre legal de cada una de las partes, Nº de Nit, 
indique su porcentaje de participación y adjunte el documento por el cual se constituyó: [indíquese el nombre legal de cada una 
de las partes del Joint Venture)] 

4. Dirección/Ciudad/País: [indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro] 

5. Información sobre el representante legal del Licitante o apoderado  [debe adjuntar poder debidamente autenticado] 
   Nombre: [indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante] 
   No. Identificación [indíquese el nuero de cedula de ciudadanía o extranjería] 
   Dirección: [indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante] 
   Teléfono: [indíquese los números de teléfono y extensión del representante autorizado del Licitante] 
   Dirección de correo electrónico: [indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante] 

Nombre de otra persona de contacto: 

Teléfono / Extensión: 

Fax y número celular: 

Correo Electrónico: 

LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS 

Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la 
empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación   

NOMBRE IDENTIFICACIÓN % DE PARTICIPACIÓN 

   

   

   
 

Perfil del proponente, descripción del Licitante como entidad:  
Proporcionen o anexe una breve descripción del perfil del proponente o de los integrantes en caso de proponentes conjuntos 
(Consorcio, Unión Temporal, Joint Venture), actividades de negocios autorizadas, misión, visión, política de calidad, el año y el país 
de constitución, tipos de actividades llevadas a cabo y otra información de la organización. 

Indicadores financieros:  
Indique la siguiente información contable y proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y 
balance), con corte al 31 de diciembre de 2021. 

• ACTIVO CORRIENTE: 

• ACTIVO TOTAL: 

• PASIVO CORRIENTE: 

• PASIVO TOTAL: 

 
Atentamente les saluda, 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:  ___ 
Información de contacto:    _________________________________________ 



SECCIÓN 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 
 

El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas del fabricante o productor de los aceros, con la 
respectiva fotografía, Este físico y la USB deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta. 

Para los demás ítems que componen el contrato, se entenderá que la especificación de los APU´s entregada por el 
oferente permitirá al comité evaluador conocer las características técnicas. 

NOTA: El detalle de las especificaciones técnicas lo pueden consultar en el numeral 8 de la parte 4 de la presente sesión. 

NOTA: El proponente deberá validar y corroborar las cantidades de cada Ítem de acuerdo con los planos y documentos 
técnicos entregados, previo a la Audiencia de Aclaraciones. 

 
MEJORAR 4580 METROS LINEALES DE CANALES SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ASOPRADO, MEDIANTE LA 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 
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CANTIDAD 
TOTAL 

POR 
ACTIVIDA

D CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

1 
EXCAVACIÓN 
MANUAL 

M3 350 290 320 288 240 320 30 300 135 123 160 124,2 200 120 3.000,23 

2 
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

ML 720 684 510 330 276 570 30 552 324 138 258 354 354 174 5.274,00 

3 

EXCAVACIÓN 
MECÁNICA 
CARGUE Y 
RETIRO TIERRA 

M3 1080 1026 765 132 414 855 45 828 486 207 387 531 963 261 7.980,00 

4 
TUBERÍA PVC 
ALCANTARILLAD
O D24" 

ML 720 684 510 330 276 570  552 324   354   4.320,00 

5 
CONFORMACIÓN 
TALUDES EN 
TIERRA 

M3 120 120 25 297 312 207  181,6       1.262,60 

6 
DESMONTE Y 
LIMPIEZA 
VEGETACIÓN 

M2 200 400 340 660 200 460 60 400       2.720,00 

7 

PLACA 
CONCRETO 
CANAL (e=7cm) 
f'c=3000psi 
INCLUYE MALLA 
4mm 15x15cm 

M2 130 143 145 123 224 213  123       1.101,00 

8 

CABEZOTE EN 
CONCRETO PARA 
TUBO 24" 
NOVAFORT 

UN 40 44 32 18 14 40 2 28 22 10 16 22 42 12 342,00 

9 
RELLENOS EN 
TIERRA 

M3 691 657 490 317 265,0 547,2 29 529,9 311,0 132,5 247,7 339,8 616 
167,0

4 
5.340,14 

10 
REPARACIÓN 
CONCRETO LOSA 
DE CANAL 

M2 123 133 150 134 95 120         755,00 

11 

CONFORMACIÓN 
RELLENOS EN 
BOLSA SUELO 
CEMENTO 

M3  240 22 149 156 115  299,6       981,6 

12 

CONFORMACIÓN 
CANAL EN BOLSA 
SUELO 
CEMENTO 

M3  55             55,00 

13 

CONFORMACIÓN 
DISIPADOR EN 
BOLSA SUELO 
CEMENTO 

M3  76             76,00 

14 
COMPUERTA 
PREDIAL 

UN        45       45,00 
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CANTIDAD 
TOTAL 

POR 
ACTIVIDA

D CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

CANTIDA
D 

VERTICAL  EN 
HIERRO Y 
LÁMINA 

15 
TUBERÍA 
ALCANTARILLAD
O DE 14" 

M       30   138   288  456,00 

16 
TUBERÍA 
ALCANTARILLAD
O DE 20" 

M   66   180     258  354 174 1.032,00 

17 
SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL 

UN               12 

18 

MALLA POLI 
SOMBRA 
CAMPAMENTO 
CON 
ESTRUCTURA DE 
MADERA PARA 
CONFORMACIÓN 
CAMPAMENTO 

M2               805,75 

19 

Compensación 
ambiental 
Tubería Pvc 
Alcantarillado 
D36" 

Ml               6,5 

20 

Compensación 
ambiental 
Excavación 
Mecánica Cargue 
Y Retiro Tierra 

M3               94,4 

21 

Compensación 
ambiental 
Excavación 
Manual 

M3               120 

22 

Compensación 
ambiental 
Rellenos En 
Tierra 

M3               67 

23 

Compensación 
ambiental 
Recebo 
Compacto 

M3               24 

24 

Compensación 
ambiental 
Cabezote En 
Concreto 
F'c=3000psi 
E=20cm 

M3               7,4 

25 

Compensación 
ambiental 
Refuerzo En 
Hierro Cabezote 

Kg               207,2 

26
  

Compensación 
ambiental 
Estudios y 
diseños 

Un               1 

 
NOTA: Compensación ambiental (Ítems 19 a 25) consiste en construcción de 2 alcantarillas de drenaje en tubería de 36” sobre la 
vía “Guasimal” 
 
Para el proceso de construcción del proyecto, el contratista deberá garantizar que todas las actividades cumplan con la Normas 
Técnicas Colombianas aplicables, incluyendo, pero sin limitarse    a: 

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre 
de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia). 

• Código Colombiano de Fontanería. 

• Legislación ambiental Municipal. 



 

Así mismo la obra debe estar acorde con las normas dadas por la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACI) y las demás normas 
urbanísticas y arquitectónicas que las complementen ya sean de carácter nacional o local y demás normatividad vigente en el 
territorio nacional y/o municipal 

 
 
PARTE 2: Lugar de ejecución de las obras  
 
El proponte deberá construir y entregar la obra dentro del plazo establecido y en los siguientes lugares:  
 

DEPARTAMENTO   MUNICIPIO    
CANAL TRINIDAD (VEREDA PEÑON ALTO)   

LOCALIZACIÓN   LATITUD (N)   LONGITUD (W)   

TOLIMA   PRADO   

inicio 3°43'42.73"N 74°57'11.47"O 

final 3°43'52.41"N 74°57'22.94"O 

inicio 3°43'52.41"N 74°57'22.94"O 

final 3°43'58.38"N 74°57'34.80"O 

CANAL RUCIO (VEREDA PEÑON ALTO)   

LOCALIZACIÓN   LATITUD    LONGITUD   

inicio 3°44'10.57"N 74°57'6.93"O 

final 3°44'10.95"N 74°57'8.99"O 

inicio 3°44'11,43"N 74°57'26.64"O 

final 3°44'13.67"N 74°57'31.01"O 

inicio 3°44'13.67"N 74°57'31.01"O 

final 3°44'15.22"N 74°57'34.25"O 

CANAL CONCHAL 1 (VEREDA COCHAL)   

LOCALIZACIÓN   LATITUD    LONGITUD   

inicio 3°44'24.96"N 74°56'0.99"O 

final 3°44'28.94"N 74°57'2.96"O 

inicio 3°44'28.94"N 74°57'2.96"O 

final 3°44'33.46"N 74°57'7.87"O 

inicio 3°44'35.68"N 74°57'9.09"O 

final 3°44'40.81"N 74°57'10.45"O 

inicio 3°44'43.87"N 74°57'18.27"O 

final 3°44'48.95"N 74°57'27.75"O 

CANAL CONCHAL 2 (VEREDA COCHAL)   

LOCALIZACIÓN LATITUD    LONGITUD   

inicio 3°44'45.1"N 74°56'38.4"O 

final 3°44'45.0"N 74°56'38.9"O 

CANAL CATALAN CENTRAL (VEREDA CATALAN)   

LOCALIZACIÓN   LATITUD    LONGITUD   

inicio 3°45'53.19"N 74°56'48.30"O 

final 3°45'55.88"N 74°56'50.78"O 

inicio 3°46'13.59"N 74°57'5.09"O 

final 3°46'24.05"N 74°57'8.27"O 

inicio 3°46'33.58"N 74°57'28.25"O 

final 3°46'33.24"N 74°57'30.21"O 

CANAL CATALAN DERECHO (VEREDA CATALAN)   

LOCALIZACIÓN   LATITUD    LONGITUD   

inicio 3°46'9.19"N 74°56'38.67"O 



final 3°46'40.56"N 74°56'41.56"O 

inicio 3°46'57.47"N 74°56'46.90"O 

final 3°46'59.31"N 74°56'48.60"O 

CANAL CATALAN CENTRAL II (VEREDA CATALAN)   

inicio 3°46'24.08"N 74°57'8.18"O 

final 3°46'31.75"N 74°57'5.18"O 

inicio 3°46'31.75"N 74°57'5.18"O 

final 3°46'36.26"N 74°57'9.25"O 

inicio 3°46'38.39"N 74°57'9.36"O 

final 3°46'40.23"N 74°57'8.82"O 

inicio 3°46'40.23"N 74°57'8.82"O 

final 3°46'39.76"N 74°57'12.80"O 

CANAL LETTY (VEREDA LA PRIMAVERA)   

LOCALIZACIÓN   LATITUD    LONGITUD   

inicio 3°48'51.62"N 74°55'21.37"O 

final 3°48'51.59"N 74°55'24.67"O 

inicio 3°48'51.83"N 74°55'27.51"O 

final 3°48'56.27"N 74°55'39.90"O 

CANAL AEROPUERTO 

LOCALIZACIÓN LATITUD    LONGITUD   

inicio 3°45'11.35"N 74°57'9.53"O 

final 3°45'13.38"N 74°57'13.09"O 

CANAL AEROPUERTO AIS 

LOCALIZACIÓN   LATITUD    LONGITUD   

inicio 3°45'10.18"N 74°57'7.62"O 

final 3°45'5.95"N 74°57'13.40"O 

inicio 3°45'5.95"N 74°57'13.40"O 

final 3°45'6.75"N 74°57'17.61"O 

inicio 3°45'6.75"N 74°57'17.61"O 

final 3°45'5.55"N 74°57'23.53"O 

PURIFICACIÓN 

  

  

  

  

CANAL BUENA VISTA (VEREDA BUENA VISTA)   

LOCALIZACIÓN   LATITUD    LONGITUD   

inicio 3°50'17.00"N 74°54'59.42"O 

final 3°50'18.51"N 74°55'2.32"O 

inicio 3°50'20.97"N 74°55'6.95"O 

final 3°50'21.38"N 74°55'9.01"O 

inicio 3°50'21.56"N 74°55'12,70"O 

final 3°50'20.77"N 74°55'14.83"O 

inicio 3°50'19.30"N 74°55'18.64"O 

final 3°50'17.14"N 74°55'25,64"O 

CANAL MAMONCILLO 

LOCALIZACIÓN   LATITUD    LONGITUD   

inicio 3°49'59.79"N 74°55'8.16"O 

final 3°50'1.51"N 74°55'8.07"O 

inicio 3°50'6.74"N 74°55'10.20"O 

final 3°50'8.08"N 74°55'11.14"O 

CANAL N6N1 

LOCALIZACIÓN   LATITUD    LONGITUD   

inicio 3°48'12.54"N 74°55'23.87"O 

final 3°48'4.21"N 74°55'29.07"O 



inicio 3°48'4.21"N 74°55'29.07"O 

final 3°47'52.74"N 74°55'38.36"O 

inicio 3°47'52.74"N 74°55'38.36"O 

final 3°47'39.73"N 74°55'43.78"O 

CANAL PATIO BONITO  

LOCALIZACIÓN   LATITUD    LONGITUD   

inicio 3°50'46.80"N 74°55'3.31”O 

final 3°50'47.73"N 74°55'5.57”O 

 
Archivo audiovisual de los sitios de obra (como referencia):  
https://drive.google.com/drive/folders/1kGwxeMY77aKpBgRxmXkeJfJ5zC3RN9E_?usp=drive_link  
 
 
El acceso al sitio de obra se realizará programadamente con los predios adyacentes a los tramos a intervenir en las diferentes 
estructuras de canales. 
 
PARTE 3: Tiempo de Entrega 
 
El proponte deberá entregar la obra en un plazo de 4 meses 
 
PARTE 4. Requisitos de entrega y verificación 
 
Alcance 
 

El contratista estará encargado de realizar la construcción a todo costo el mejoramiento de canales secundarios del distrito de 
riego de Asoprado, mediante la instalación de tubería pvc y estabilización de taludes, ubicado en los municipios de Prado y 
Purificación del departamento del Tolima, acorde a la sección 3a: “requisitos y especificaciones técnicas”.  

Las obras que son objeto de esta licitación son: 
 

1. Obligaciones del Contratista 
 
En términos generales, las responsabilidades del CONTRATISTA serán las siguientes, sin perjuicio de las que se determinen en el 
contrato que se suscriba o las que surjan en desarrollo de lo contratado: 
 
1.1.  Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato 

 
1.2.  Solicitar y presentar las pólizas requeridas para el proyecto, según lo estipulado por la ORGANIZACIÓN, numeral 6.  

 
1.3.  El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que ésta se realice en óptimas 

condiciones técnicas.  
 

1.4.  Será obligación primordial del CONTRATISTA, ejecutar la obra de acuerdo con los planos y especificaciones, cualquier cambio 
o modificación tendrá que ser aprobado en CTL y con visto bueno del Interventor delegado.  
 

1.5.  Se deberá disponer de elementos de protección personal para visitantes, y proveedores quienes solo deben ingresar con la 
autorización directa del personal administrativo designado por el CONTRATISTA y/o la Interventoría.  
 

1.6. Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra deberá dar cumplimiento a lo estipulado 
en los planos constructivos y en las especificaciones de construcción, para lo cual la Interventoría podrá solicitar al 



CONTRATISTA muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente, aprobado en CTL.  
 

1.7. Todo material dispuesto por el CONTRATISTA será de primera calidad, deberá cumplir con las normas de calidad vigentes y 
con las indicaciones señaladas en estas especificaciones.  
 

1.8. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte del CONTRATISTA 
verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito en forma 
oportuna.  
 

1.9.  Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar. Hacer sus 
propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y analizar las condiciones técnicas, sociales, de orden público, climatológicas, 
ambientales y las demás circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución de la obra. En consecuencia, se 
considerará conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente y a su riesgo, las 
obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación de la oferta y, posteriormente de 
aceptar su oferta, con la suscripción de la misma.  
 

1.10. Sujetarse al control de suministros y materiales de construcción que realice el Interventor. El CONTRATISTA deberá velar por 
su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. 
Todos y cada uno de los suministros y materiales de construcción utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir 
con las indicaciones consignadas en las normas técnicas definidas por la NSR-10 otras normas nacionales o internacionales 
aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de construcción u obra ejecutada no cumplen con los requisitos de 
calidad exigidos, la Interventoría exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de 
materiales y suspenderá la obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los materiales y/o la obra por otros que cumplan con 
los requisitos exigidos por la Interventoría y entregue el certificado de conformidad. 
 

1.11. Responsabilizarse por el control de calidad de los aceros, concretos, materiales pétreos y materiales en general que requiera 
la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas aplicables. 
 

1.12. Asumir los costos en que incurra por concepto de control de calidad de materiales e incluirlos dentro de los gastos 
administrativos del contrato. 
 

1.13. Responsabilizarse por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental. 
 

1.14. Cumplir todas las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción y tramitar en forma oportuna 
los permisos necesarios para la ejecución de las obras. La ORGANIZACIÓN, vigilará y velará por el cumplimiento de esta 
solicitud por parte del CONTRATISTA. 
 

1.15. Velar porque no permanezcan al lado de las obras, materiales sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza y 
construcción; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y directa desde la zona de obra hasta 
los sitios de disposición de sobrantes utilizando los debidos equipos de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados 
a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por la autoridad ambiental competente. El Interventor 
contratado verificará que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el 
material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los términos de condiciones de la obra. 
 

1.16. El CONTRATISTA debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente con las redes de los servicios 
necesarios. 
 

1.17.  Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios 
complementarios que ordene la ley. ORGANIZACIÓN bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales 
del CONTRATISTA en este aspecto.  
 

1.18.  Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 



2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el 
Ministerio del Trabajo, así como las normas vigentes del Municipio. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la 
integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada durante la ejecución y liquidación 
del contrato. El CONTRATISTA deberá presentar mensualmente por anticipado los documentos que certifiquen el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato. 
 

1.19.  El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la 
industria de la construcción.  
 

1.20.  Será obligación del CONTRATISTA que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea competente e idóneo, 
además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera las labores encomendada, de acuerdo a 
los planos y las especificaciones. 
 

1.21. Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores, el cual deberá cumplir con 
los requisitos exigidos por ORGANIZACIÓN con el apoyo de la Interventoría.  
 

1.22. Controlar la permanencia en los frentes de obra conformados y en general de todo el personal requerido a que diera lugar. 
La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en 
horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del residente de obra. 
 

1.23.  En obras externas como internas que estén a los procesos de revisión y recibo, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a 
las observaciones e instrucciones impartidas por ORGANIZACIÓN y el interventor de la misma. 
 

1.24.  Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro del término 
establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado.  

 
1.25. Aplicar la metodología presentada en la oferta para las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos 

humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. 
 

1.26. El CONTRATISTA debe verificar desplazamientos, la presentación de la Oferta lleva implícitos el conocimiento y la aceptación 
por parte del oferente de todas las condiciones conforme a las cuales se efectuará el contrato, incluyendo la información 
social, cultural, ambiental, topográfica, cartográfica, las leyes y normas que rija la región. 
 

1.27. Verificar la situación de orden público, factor clima y ambiental, así como los demás aspectos que puedan incidir en la 
ejecución del contrato, por lo tanto, es responsabilidad del interesado para elaborar su oferta, realizar las inspecciones 
necesarias al sitio donde se hará la construcción del proyecto, conocer las condiciones de suministro de materiales, mano de 
obra, transporte de material y de personal y todos los aspectos en que se ejecutará la obra objeto del contrato. 
 

1.28. El CONTRATISTA en la oferta presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se incurrirá para alcanzar la 
realización del objeto del contrato; deberá tener en cuenta la movilización, transporte y permanencia en el sitio de la obra 
tanto del personal como de los insumos. 
 

1.29. El CONTRATISTA por ningún motivo podrá ejecutar obras o ítems no previstos sin la aprobación de la interventoría y del CTL. 
 
2. Documentos e Informes Durante La Ejecución De La Obra 

 
2.1.  Elaborar y entregar un cronograma y programación de obra de acuerdo con las actividades establecidas, indicando: secuencia 

y duración de cada una de las actividades indicadas en el formato de cantidades de la oferta económica; indicación de inicio 
y final de cada una de las actividades; indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso. 
Debe entregarse un informe semanal con recopilación fotográfica de las actividades ejecutadas y el balance de obra con 
cantidades y porcentajes ejecutados, firmado por el contratista y aprobado por el interventor. 
 



2.2. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos 
y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del 
CTL, previa aprobación del interventor. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o 
modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por El 
CONTRATISTA. 
 

2.3.  Contar con una bitácora diaria de obra, en donde el CONTRATISTA, deberá dejar anotado todo lo que sucede en la misma 
cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán consignadas todas las órdenes, instrucciones y 
acuerdos entre el CONTRATISTA, el Interventor y la ORGANIZACIÓN. La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar 
las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del 
CONTRATISTA, el Interventor y la ORGANIZACIÓN. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada al CTL para 
su custodia al presentarse la conformidad técnica de recibo final de obra. 
 

2.4. Suministrar oportunamente la información, en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la 
información relacionada con el avance físico de las obras, informes mensuales, planos de avance de obra construida, el avance 
financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se requieran y en general 
de todo lo requerido en el desarrollo del contrato, para que el Interventor y la ORGANIZACIÓN disponga de información 
completa y actualizada sobre las obras del mismo. 

 
2.5. Entregar la memoria de avance de la totalidad de los ítems ejecutados, junto con el plano récord de obra. Estos documentos 

deben ser avalados por el Interventor y el CTL. 
 

2.6. Entregar el plano record, las memorias de cálculo definitivas y acta de recibo de obra, fotos del desarrollo de la obra y acta 
de recibo y proyecto de liquidación a la Interventoría y CTL.  
 

2.7. CONTRATISTA elaborará en conjunto con el Interventor y ORGANIZACIÓN, el acta final del contrato, en los términos que le 
indique el CTL. 
 

2.8. Asistir a las reuniones y/o comités de obra: con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos por el CTL, se 
harán reuniones de comité en donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán 
asistir representantes del CONTRATISTA, el Interventor, y ORGANIZACIÓN. De cada comité, se levantará un acta y será firmada 
por los que intervinieron en ella. 
 

2.9.  El CONTRATISTA actuará en cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables a las obras de construcción y eximirá a 
ORGANIZACIÓN de toda responsabilidad relativa a multas, penalizaciones y pérdidas derivadas del incumplimiento de esta 
cláusula. 
 

2.10. Elaborar y presentar un Manual de Mantenimiento, a que diere lugar para los equipos instalados y anexar el original de las 
garantías de los mismos. 
 

2.11. Entregar a ORGANIZACIÓN para su aprobación, informes de acuerdo con lo especificado por el CTL. El CONTRATISTA deberá 
presentar al Interventor y a ORGANIZACIÓN: 

 
✓ INFORME QUINCENAL. El CONTRATISTA presentará quincenalmente un informe en donde se consigne el trabajo 

ejecutado en esa quincena, el cual refleje adecuadamente el porcentaje de obra ejecutada y su estado de avance respecto 
a lo programado. Además, incluirá lo programado para la quincena siguiente, con las observaciones necesarias, 
especialmente aquellas que se relacionan con daños a terceros. También deberá incluir fotografías y las pruebas de calidad 
hechas a los materiales utilizados, los cuales deben corresponder con los programados en el control de calidad de la obra. 

 
✓ INFORME MENSUAL. El CONTRATISTA presentará mensualmente los informes de avances Técnicos, Administrativos y 

Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del 
Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente del porcentaje de obra ejecutada e 



índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas del Interventor. 
 

✓ Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes correrán por cuenta del CONTRATISTA y 
deberán estar incluidos en los gastos administrativos de la propuesta. 

 
✓ INFORME FINAL. El CONTRATISTA entregará a ORGANIZACIÓN para aprobación, al terminar los trabajos, un informe final 

cuyo contenido será como mínimo el siguiente: 
 

• Aspectos contractuales. 

• Breve descripción de los trabajos, trazabilidad del proyecto 

• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 

• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

• Levantamiento record inicial y final. 

• Descripción de los procedimientos utilizados. 

• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más 
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos. 
 

3. Métodos constructivos  
 

La metodología constructiva utilizada por el CONTRATISTA para desarrollar las actividades que se le contraten deberá garantizar a 
la ORGANIZACIÓN y a la obra los siguientes aspectos:  
 

a) Las calidades previstas en planos y especificaciones.  
b) La estabilidad de la obra contratada.  
c) El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.  
d) El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  
e) No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.  

 
4. Consideraciones varias  

 
4.1. Materiales A Cargo Del Contratista  
 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de la obra deberán ser aportados por el CONTRATISTA y 
colocados en el sitio de la obra. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta 
todos aquellos factores que incidan en su suministro.  
 
Todos los costos que demanden la compra, exploración, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales 
serán por cuenta del CONTRATISTA, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. 
El CONTRATISTA previo acuerdo con la Interventoría deberá suministrar con la debida anticipación, las muestras que se requieran 
y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes, según sea el caso.  
 
Si el CONTRATISTA omitiere este procedimiento, la Interventoría, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los 
gastos que tal operación demande serán por cuenta del CONTRATISTA. Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los 
materiales, no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá 
reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones de los Pliegos.  
 
4.2. Pruebas y Ensayos  
 
Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general se regirán por lo previsto en las especificaciones 
técnicas de los Términos de Referencia y en las normas técnicas aplicables. Estos ensayos estarán a cargo del CONTRATISTA. A 
juicio de la Interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los enunciados en las especificaciones atendiendo las 



recomendaciones o exigencias de los códigos o normas técnicas aplicables.  
 
4.3. Maquinaria Equipos Y Herramientas  
 
TODA LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y ÓPTIMA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DEBERÁN SER SUMINISTRADOS POR Y A CARGO DEL CONTRATISTA.  
 
a) Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el CONTRATISTA deberán ser adecuados para las características 

y magnitud de la obra a ejecutar.  
b) La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas son por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá 

asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. 
 

Todos los equipos se deberán encontrar en perfecta capacidad de funcionamiento; estos pueden ser propios o en alquiler.  
 
El proponente deberá acreditar que para la ejecución de la obra contará con el equipo mínimo relacionado a continuación, así 
mismo deberá adjuntar los documentos que acredite que son propietarios o que cuentan con disponibilidad de los mismos para el 
presente contrato, para lo cual deberá adjuntar con la propuesta los soportes de la propiedad, comodato, arrendamiento financiero 
(leasing) entre otros. 
 
4.4. Mano de obra y suministro de personal  

 
a) Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, 

a satisfacción de la ORGANIZACIÓN, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos, obreros y demás que se requieran. 

b) Cuando a juicio de la Interventoría y/o la ORGANIZACIÓN el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la 
experiencia necesaria, el CONTRATISTA procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se 
requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la ORGANIZACIÓN.  

c) Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría y/o el supervisor de la ORGANIZACIÓN impartan al representante 
del CONTRATISTA, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los 
profesionales del CONTRATISTA tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el CONTRATISTA mismo.  

d) Es entendido que el personal que el CONTRATISTA ocupe para la realización de las obras no tendrá vinculación laboral con la 
ORGANIZACIÓN y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA.  

 
4.5. Jornada Laboral 
 
El horario laboral y los trabajos programados para el personal del CONTRATISTA se deberán coordinar previamente con la 
ORGANIZACIÓN.  

 
4.6.  Obras mal ejecutadas  

 
El CONTRATISTA deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa del trabajo, las 
obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría y la supervisión, hayan sido 
realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por la ORGANIZACIÓN, en estos Términos de Referencia.  
 
El CONTRATISTA deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Interventoría. Si el CONTRATISTA no 
repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Interventoría y la supervisión de la ORGANIZACIÓN, esta última 
podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.  

 
4.7. Omisiones 

 
Cualquier omisión, error o vicio en los ítems contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los planos y demás 
documentos e información técnica que al momento del estudio para la presentación de la oferta económica debió advertir el 



oferente o que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a la ORGANIZACIÓN antes de la presentación de la oferta, será de su 
responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos o vicios de la 
construcción serán asumidos íntegramente con su patrimonio. Así mismo, las omisiones o errores en el cálculo de la mano de obra, 
materiales, rendimientos de maquinarias y, en general, cualquier otro componente de los precios unitarios, serán de exclusiva 
responsabilidad del oferente y, por tanto, la ORGANIZACIÓN no realizará ningún reconocimiento por estos conceptos. 

 
5. Plazo de ejecución del contrato 

 
4 meses 
 

6. Supervisión de la ejecución  
 

Para asegurar la calidad de la obra, el supervisor del contrato será el Interventor de Obra designado por la ORGANIZACIÓN con el 
apoyo del CTL.  
 

7. Vigilancia y señalización  
 

La responsabilidad por la vigilancia de las áreas objeto de intervención es del CONTRATISTA. Esta se inicia con la suscripción del 
acta de inicio de obras y finaliza con la entrega final del proyecto. El CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos deberá 
adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar público y el orden urbano mediante la aplicación de normas básicas 
para el control del impacto urbano y el buen uso y funcionamiento continuo de los elementos de señalización a mantener durante 
el desarrollo de la obra.  

 
El CONTRATISTA deberá tomar las medidas de vigilancia necesarias para el control de los elementos que componen dicha 
señalización y velar por su permanencia durante el día y la noche y durante el transcurso total del desarrollo de la obra, no siendo 
la ORGANIZACIÓN responsable por pérdida, daño o robo de algunos de dichos elementos, cuya reposición será a cargo del 
CONTRATISTA.  

 
El CONTRATISTA no podrá efectuar obra alguna sin la debida instalación de la señalización de las obras, lo cual será de rigurosa 
exigencia por parte del Interventor y deberá tomar las medidas necesarias para velar por su permanencia continua durante el 
desarrollo de la obra. Si durante el desarrollo de la obra se detecta la falta de los elementos de señalización, la interventoría 
comunicará el incumplimiento para tomar las medidas pertinentes de acuerdo a lo establecido en el contrato sobre multas.  
 

8. Especificaciones técnicas detalladas:  
 
La construcción debe hacerse siguiendo los estudios, especificaciones, diseños e indicaciones suministradas por la ORGANIZACIÓN 
en los anexos técnicos a este documento (MEMORIAS DE CÁLCULO, PLANOS DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO, 
ESTUDIOS DE SUELO, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, [Se debe suministrar como anexos esta información o la que aplique]. 
incluyendo todas las actividades de obra necesarias para su puesta en servicio. 
 
Para desarrollar este objeto se requiere que el proveedor realice lo contemplado en el siguiente cuadro de cantidades de obra, 
incluyendo, pero sin limitarse a: 

 
Para el proceso de construcción del proyecto, la interventoría deberá garantizar que todas las actividades cumplan con la Normas 
Técnicas Colombianas aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a: 
 

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 
2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia). 
 



Así mismo la obra debe estar acorde con las normas dadas por la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACI) y las demás normas 
urbanísticas y arquitectónicas que las complementen ya sean de carácter nacional o local y demás normatividad vigente en el 
territorio nacional y/o municipal. 
 
 
Ítem 1: Excavación Manual. 
Remoción manual de material de excavación o de trasiego de suelo de sitio o de relleno, para retiro o compactación, sobre tubería 
y taludes de conformación.  
Unidad de medida: M3 
 
Ítem 2: Localización y Replanteo:  
 
Ubicación topográfica de los tramos de tubería a instalarse sobre secciones existentes de canal en deterioro o ausencia de 
revestimiento. 
Esta actividad se realizará previamente al inicio de obras, conjuntamente con interventoría, CTL y contratista, realizando la 
trazabilidad de los tramos a intervenir, con planos record finales de obra. 
Unidad de medida: ML 
 
Ítem 3: Excavación Mecánica Cargue Y Retiro Tierra 
Actividad mecánica de corte, cargue, transporte y descargue de tierra para revestimiento de tubería y estabilidad de taludes. 
El distrito de riego podrá disponer de lotes internos como fuentes de abastecimiento de material de relleno para estabilidad de 
taludes y cobertura vegetal, con pago de derechos de explotación al propietario o tenedor de predio, que serán avalados por CTL 
e interventoría, para cada uso. 
 
Por no ser taludes considerables en altura o extensión, no será requerido estudio de suelos ni de laboratorio para determinar su 
calidad y grado de compactación en taludes. 
 
Unidad de medida: M3 
 
Ítem 4  Tubería pvc alcantarillado d 24"  
 
Tubería PVC de alcantarillado o riego de 24” en material pvc, que opere a flujo libre de agua no lleno, sobrepuesto sobre canal 
existente, sea en tierra o revestido en concreto. 
 
En tramos rectos de canal, no se podrá instalar longitudes de tubería mayores a 80.0m, conservando visiblemente la luz de 
ingreso y salida. 
 
En tramos curvos de canal, la tubería deberá conservar la visibilidad de extremo a extremo, fundamental en tramo recto o curvo 
para mantenimiento. 
 
Las uniones entre tuberías deben ser de tipo mecánico, sin pegamento, que permita a futuro realizar mantenimiento en tramos 
medios, con levantamiento de tubería y taludes. 
 
La tubería por ser en pvc, se recubrirá con tierra orgánica, para protegerla de la radiación solar e impactos por personas o 
animales. En los sitios que no haya espacio para recubrimiento en tierra, se reemplazará por pintura alumol, para evitar 
afectación por radiación solar. 
 
La tubería se instalará con la misma pendiente del canal existente, sin requerirse obras adicionales de variación de trazados o 
requerirse obras civiles complementarias. 
 
Al inicio y final de cada tramo de tubería, se instalarán cabezotes en concreto simple o estructural, para evitar que el agua ingrese 
por espacios externos entre tubería y canal, que genere pérdidas de agua o inestabilidad a los taludes, también servirán de apoyo 



a los extremos de la tubería para estabilidad y protección de bordes, como conformación de cajas de inspección entre tramos 
cercanos. 
 
No deberán quedar extremos iniciales y finales de tubería en distancias menores a dos (2) metros, en razón al espacio 
ergonómico requerido para operarios y equipos en mantenimientos. 
 
Unidad de medida: ML 
 
 
Ítem 5  Conformación taludes en tierra  
 
Estos taludes se conformarán de manera mecánica y manual, utilizándose material de suelo orgánico de sitio, para 
repoblamiento vegetal natural, sin presencia de raíces o plantas de mediana o considerable altura, para evitar afectaciones de 
enraizamiento que afecte al revestimiento del canal o tubería sobrepuesta a instalarse. 
 
En casos donde las pendientes de los taludes sean pronunciadas, se deberá instalar material granular arcillo arenoso, para 
facilitar una compactación moderada, sin que se requiera estudio de suelos del material o análisis de compactación posterior, en 
razón a que los taludes son de baja altura y amplitud. 
 
Unidad de medida: M3 
 
Ítem 6: Desmonte Y Limpieza Vegetación 
  
En las zonas de afectación vegetal sobre el canal, se deberá retirar de raíz este material, despejándose el área de incidencia del 
canal, para evitar fracturas y levantamiento de losas por efecto de raíces o tallos. 
 
En los lugares que se registre invasión de la ronda de los canales por particulares y vegetación, se deberá concertar con la 
comunidad y participación directa del Distrito de riego, para su intervención y retiro de árboles, cercas o plantas, que afecten la 
operación de uso y mantenimiento del tramo de canal considerado. 
 
Unidad de medida: M2 
 
Ítem 7  Placa concreto canal (e=7cm) f'c=3000psi incluye malla 4mm 15x15cm  
 
En zonas puntuales y trayectos cortos de canales revestidos donde no amerite la instalación de tubería pvc sobrepuesta en canal, 
se podrá reemplazar el concreto existente por uno nuevo, dándole la continuidad existente al canal, sin cambiar el trazado o 
pendiente del mismo. 
 
En los lugares de conformación de cajas de inspección entre tuberías de 24” instaladas, que se requiera la conformación del piso 
entre bocas de tubería, se podrá disponer de concreto sobrepuesto o de reposición, para mejorar el flujo de agua y evitar 
represamientos de sedimentos entre rincones o aristas. 
 
Esta actividad comprende la demolición del concreto a retirar para reposición, transporte y disposición final del escombro. 
 
Unidad de medida: M2 
 
Ítem 8  Cabezote en concreto para tubo 24" pvc alcantarillado  
 
Cabezotes en concreto estructural o simple, según la naturaleza de la estructura de contención o conformación, construidos 
directamente sobre el tubo pvc de 24” y cerrando lateralmente con los taludes del canal revestidos en concreto o tierra. 
 



Las secciones y tamaños de cada cabezote en concreto, podrán variar de manera sensible, sin que afecte la estructuración de los 
mismos, en razón que las secciones de canales son pequeñas y similares en medidas entre tramos de diferentes ramales del 
sistema de riego. 
 
Para la construcción de estos cabezotes se utilizará formaleta en madera, guadua o metálica, con opción de reúsos, según 
cuidado dado por el operario y herramientas. 
 
Una vez obtenida la resistencia del concreto a 15 días, sin acelerante ni aditivos especiales, se podrá conformar en tierra la parte 
posterior de este, que protegerá la tubería ante impactos y radiación solar. 
 
En concreto a utilizarse en estos cabezotes, podrá ser preparado en sitio, utilizando mezcladores mecánicos de por lo menos un 
(1) bulto de capacidad, teniéndose el cuidado de no dejar rastros o contaminación de materiales sobrantes en el lugar de 
preparación. 
 
No se requerirá utilizar sistema de vibrador mecánico para la fundida del concreto, requiriéndose sólo el uso de varilla ½” o 5/8” 
y martillo de caucho para la distribución adecuada dentro de la formaleta dispuesta. 
 
El agua a utilizarse en el concreto, podrá ser del lugar, sin que contenga material orgánico o sedimentos que desmejoren la 
calidad del concreto. 
 
No se requerirá realizar pruebas de laboratorio de concreto a los cabezotes fundidos en sitio, solo la presentación de un diseño de 
mezcla, con los materiales agregados a utilizarse en la región, indicando las proporciones de cada uno de ellos, con respecto al 
cemento y agua de uso. 
 
Unidad de medida: UN 
 
 
Ítem 9 Rellenos en tierra  
 
El material de relleno a usarse en conformación de taludes y recubrimiento de tubería, podrá ser de sitio o de fuentes dispuestas 
al interior del distrito de riego, sin requerirse para esto ningún permiso ambiental, por cuanto no provendrá de predios particulares 
ni de afectaciones ambientales sensibles. Este se extenderá de manera mecánica o manual según las condiciones de acceso al 
tramo a intervenir (volqueta, cargador, carretilla, etc...) 
 
Podrá utilizarse material residual de escombros o excavaciones de otros lugares, que puedan servir de estabilidad a taludes, en 
razón que estos son de baja altura y amplitud, para el soporte de las secciones de canal. Esto se podrá considerar en uso, previo 
consentimiento de interventoría y CTL para su aprovechamiento. 
 
Los rellenos de taludes y de tubería no requerirán siembra de vegetación, ya que su repoblamiento se realizará de manera natural. 
 
Unidad de medida: M3 
 
Ítem 10 Reparación concreto losa de canal  
 
En los sitios de canal que se consideren en buen estado de operación, pero en algunos puntos cortos de la sección presentan 
fisuras o fallas, estas podrán ser reparadas de manera focalizada, utilizándose concreto simple, sin ningún tipo de aditamento ni 
epóxido especial, solo la preparación de fisura o boquete, con retiro del material deteriorado y reposición del mismo con 
concreto nuevo. 
 
Esta actividad comprende la demolición del concreto a retirar para reposición, transporte y disposición final del escombro. 
 
Unidad de medida: M2 



 
Ítem 11 Conformación rellenos en bolsa suelo cemento  
 
En algunos sitios ya determinados en el proceso constructivo por tramo de canales, drenajes y vertimientos, se requiere la 
estabilización de taludes y diques que soportan canales en tierra o revestidos en concreto, que por acción de aguas escorrentías 
puedan generar erosión e inestabilidad de los mismos. 
 
Se utilizarán bolsas en fibra sintética no lisas, que permitan mediante acción de fricción externa entre ellas, tener estabilidad sin 
deslizamientos. 
 
El relleno en tierra con mezcla de cemento 1:8  (cemento: tierra), es adecuado, más si el material es franco arenoso, de origen de 
sitio. 
 
Unidad de medida: M3 
 
 
Ítem 12 Conformación canal en bolsa suelo cemento  
 
En algunos sitios ya determinados en el proceso constructivo por tramo de canales, que están por encima de la cota del cultivo y 
con afectación de éstos y su sistema de drenaje, se requiere la estabilización a las bases de taludes en especial, para evitar 
erosión y futuras remociones de material de conformación de taludes de apoyo del canal. 
 
Esta conformación puede ser mixta, entre rellenos en tierra y de bolsa suelo cemento, protegiendo con este sistema zonas 
vulnerables por erosión del agua de escorrentía de lluvias o drenajes. 
 
Se utilizarán bolsas en fibra sintética no lisas, que permitan mediante acción de fricción externa entre ellas, tener estabilidad sin 
deslizamientos. 
 
El relleno en tierra con mezcla de cemento 1:8  (cemento: tierra), es adecuado, más si el material es franco arenoso, de origen de 
sitio. 
 
Unidad de medida: M3 
 
Ítem 13 Conformación disipador en bolsa suelo cemento  
 
En algunos sitios de descarga de aguas de drenaje hacia caños o vertientes naturales, se requiere la construcción de disipadores de 
caída de agua, para evitar la erosión del agua de escorrentía por lluvias y drenaje sobre los taludes naturales. Estos se encuentran 
definidos dentro del definidos dentro del estudio hidráulico y los planos presentados. 
 
Unidad de medida: M3 
 
Ítem 14 Compuerta predial vertical en hierro y lámina  
 
Por deterioro causado por la oxidación del material ferroso, se requiere la reposición de compuertas prediales, que se derivan de 
los canales secundarios de los sectores considerados. 
 
Estas compuertas están localizadas en la zona a intervenir como más allá de esta, para mejorar las condiciones de prestación del 
servicio de suministro de agua a predios y la cantidad de agua que corresponda. 
 
Este ítem contempla: Retiro de compuerta existente, reposición de compuerta y estructura en concreto simple de anclaje a nueva 
compuerta. 
 



Los diseños y tamaños de compuerta se conservan a los existentes, que no son de gran área, en razón a que los canales prediales 
son pequeños, instalándose estas compuertas en reposición y en sitios ausentes de éstas. 
 
Unidad de medida: UN 
 
 
Ítem 15: Tubería Alcantarillado de 14”  
 
Tubería PVC de alcantarillado o riego de 14” en material pvc, que opere a flujo libre de agua no lleno, sobrepuesto sobre canal 
existente, sea en tierra o revestido en concreto. 
 
En tramos rectos de canal, no se podrá instalar longitudes de tubería mayores a 80.0m, conservando visiblemente la luz de 
ingreso y salida. 
En tramos curvos de canal, la tubería deberá conservar la visibilidad de extremo a extremo, fundamental en tramo recto o curvo 
para mantenimiento. 
 
Las uniones entre tuberías deben ser de tipo mecánico, sin pegamento, que permita a futuro realizar mantenimiento en tramos 
medios, con levantamiento de tubería y taludes. 
La tubería por ser en pvc, se recubrirá con tierra orgánica, para protegerla de la radiación solar e impactos por personas o 
animales. En los sitios que no haya espacio para recubrimiento en tierra, se reemplazará por pintura alumol, para evitar 
afectación por radiación solar. 
La tubería se instalará con la misma pendiente del canal existente, sin requerirse obras adicionales de variación de trazados o 
requerirse obras civiles complementarias. 
 
Al inicio y final de cada tramo de tubería, se instalarán cabezotes en concreto simple o estructural, para evitar que el agua ingrese 
por espacios externos entre tubería y canal, que genere pérdidas de agua o inestabilidad a los taludes, también servirán de apoyo 
a los extremos de la tubería para estabilidad y protección de bordes, como conformación de cajas de inspección entre tramos 
cercanos. 
 
No deberán quedar extremos iniciales y finales de tubería en distancias menores a dos (2) metros, en razón al espacio 
ergonómico requerido para operarios y equipos en mantenimientos. 
 
Unidad de medida: ML 
 
 
Ítem 16: Tubería Alcantarillado de 16” 
 
Tubería PVC de alcantarillado o riego de 16” en material pvc, que opere a flujo libre de agua no lleno, sobrepuesto sobre canal 
existente, sea en tierra o revestido en concreto. 
 
En tramos rectos de canal, no se podrá instalar longitudes de tubería mayores a 80.0m, conservando visiblemente la luz de 
ingreso y salida. 
En tramos curvos de canal, la tubería deberá conservar la visibilidad de extremo a extremo, fundamental en tramo recto o curvo 
para mantenimiento. 
 
Las uniones entre tuberías deben ser de tipo mecánico, sin pegamento, que permita a futuro realizar mantenimiento en tramos 
medios, con levantamiento de tubería y taludes. 
La tubería por ser en pvc, se recubrirá con tierra orgánica, para protegerla de la radiación solar e impactos por personas o 
animales. En los sitios que no haya espacio para recubrimiento en tierra, se reemplazará por pintura alumol, para evitar 
afectación por radiación solar. 
La tubería se instalará con la misma pendiente del canal existente, sin requerirse obras adicionales de variación de trazados o 
requerirse obras civiles complementarias. 



 
Al inicio y final de cada tramo de tubería, se instalarán cabezotes en concreto simple o estructural, para evitar que el agua ingrese 
por espacios externos entre tubería y canal, que genere pérdidas de agua o inestabilidad a los taludes, también servirán de apoyo 
a los extremos de la tubería para estabilidad y protección de bordes, como conformación de cajas de inspección entre tramos 
cercanos. 
 
No deberán quedar extremos iniciales y finales de tubería en distancias menores a dos (2) metros, en razón al espacio 
ergonómico requerido para operarios y equipos en mantenimientos. 
 
Unidad de medida: ML 
 
 
Ítem 17: Señalización vertical  
 
Señales verticales en estructura metálica y/o vallas plásticas que indiquen los sitios de trabajo, que pueden ser temporales o 
estacionales, para orientación del personal de obra y vecinos del sector, con información preventiva y señalética de acceso y 
tránsito. 
 
Unidad de medida: UN 
 
 
Ítem 18 Malla polisombra campamento con estructura de madera para conformación campamento  
 
Por ser obras de trayectos distantes entre sí, se dispondrá de campamentos ligeros y livianos, para el personal y maquinaria, de 
tipo provisional, que incluya además baños portátiles para uso del personal y tanques de suministro de agua potable para consumo 
humano y de concretos 
 
Unidad de medida: M2 
 
Ítem 19 Compensación ambiental Tubería Pvc Alcantarillado D36 
 
Tubería PVC de alcantarillado o riego de 36” en material pvc, que opere a flujo libre de agua no lleno, sobrepuesto sobre solado 
en concreto de espesor de e=0.10 m. 
 
Las uniones entre tuberías deben ser de tipo mecánico, sin pegamento, que permita a futuro realizar mantenimiento en tramos 
medios, con levantamiento de tubería y taludes. 
 
La tubería se instalará con la misma pendiente del canal existente, sin requerirse obras adicionales de variación de trazados o 
requerirse obras civiles complementarias. 
 
Al inicio y final de cada tramo de tubería, se instalarán cabezotes en concreto reforzado, para evitar que el agua ingrese por 
espacios externos entre tubería y canal, que genere pérdidas de agua o inestabilidad a los taludes, también servirán de apoyo a 
los extremos de la tubería para estabilidad y protección de bordes, como conformación de cajas de inspección entre tramos 
cercanos. 
 
No deberán quedar extremos iniciales y finales de tubería en distancias menores a dos (2) metros, en razón al espacio 
ergonómico requerido para operarios y equipos en mantenimientos. 
 
Unidad de medida: ML 
 
 
Ítem 20: Compensación ambiental Excavación Mecánica Cargue Y Retiro Tierra:  



 
Actividad mecánica de corte, cargue, transporte y descargue de tierra para revestimiento de tubería y estabilidad de taludes. 
 
El distrito de riego podrá disponer de lotes internos como fuentes de abastecimiento de material de relleno para estabilidad de 
taludes y cobertura vegetal, con pago de derechos de explotación al propietario o tenedor de predio, que serán avalados por CTL 
e interventoría, para cada uso. 
 
Por no ser taludes considerables en altura o extensión, no será requerido estudio de suelos ni de laboratorio para determinar su 
calidad y grado de compactación en taludes. 
 
Unidad de medida: M3 
 
Ítem 21: Compensación ambiental Rellenos En Tierra:  
 
El material de relleno a usarse en conformación de taludes y recubrimiento de tubería, podrá ser de sitio o de fuentes dispuestas 
al interior del distrito de riego, sin requerirse para esto ningún permiso ambiental, por cuanto no provendrá de predios particulares 
ni de afectaciones ambientales sensibles.  Este se extenderá de manera mecánica o manual según las condiciones de acceso al 
tramo a intervenir (volqueta, cargador, carretilla, etc...) 
 
Podrá utilizarse material residual de escombros o excavaciones de otros lugares, que puedan servir de estabilidad a taludes, en 
razón que estos son de baja altura y amplitud, para el soporte de las secciones de canal. Esto se podrá considerar en uso, previo 
consentimiento de interventoría y CTL para su aprovechamiento. 
 
Los rellenos de taludes y de tubería no requerirán siembra de vegetación, ya que su repoblamiento se realizará de manera natural. 
 
Unidad de medida: M3 
 
Ítem 22: Compensación ambiental Rellenos En Tierra: 
 
Ver ítem  9 
 
 
Ítem 23: Compensación ambiental Recebo Compacto: 
 
El material de relleno a instalar será granular arcillo con arena o similar y un espesor de 0.20 a 0.30 m de capas compactadas para 
conformación de la vía y recubrimiento de tubería, podrá ser de sitio o de fuentes dispuestas al interior del distrito de riego, sin 
requerirse para esto ningún permiso ambiental, por cuanto no provendrá de predios particulares ni de afectaciones ambientales 
sensibles. 
 
El distrito de riego podrá disponer de lotes internos como fuentes de abastecimiento de material de relleno para estabilidad de 
taludes y cobertura vegetal, con pago de derechos de explotación al propietario o tenedor de predio, que serán avalados por CTL 
e interventoría, para cada uso. 
 
Podrá utilizarse material residual de escombros o excavaciones de otros lugares, que puedan servir de estabilidad a taludes, en 
razón que estos son de baja altura y amplitud, para el soporte de las secciones de canal. Esto se podrá considerar en uso, previo 
consentimiento de interventoría y CTL para su aprovechamiento. 
 
Los rellenos de taludes y de tubería no requerirán siembra de vegetación, ya que su repoblamiento se realizará de manera natural. 
 
Unidad de medida: M3 
 
 



Ítem 24: Compensación ambiental Cabezote En Concreto F'c=3000psi E=20cm: 
 
Cabezotes en concreto estructural, según la naturaleza de la estructura de contención o conformación, construidos directamente 
sobre el tubo pvc de 36” y confinando los mismos. 
 
Para la construcción de estos cabezotes se utilizará formaleta en madera, guadua o metálica, con opción de reúsos, según 
cuidado dado por el operario y herramientas. 
 
Una vez obtenida la resistencia del concreto a 15 días, sin acelerante ni aditivos especiales, se podrá conformar en tierra la parte 
posterior de este, que protegerá la tubería ante impactos y radiación solar. 
 
En concreto a utilizarse en estos cabezotes, podrá ser preparado en sitio, utilizando mezcladores mecánicos de por lo menos un 
(1) bulto de capacidad, teniéndose el cuidado de no dejar rastros o contaminación de materiales sobrantes en el lugar de 
preparación. 
 
Se requerirá utilizar sistema de vibrador mecánico para la fundida del concreto, 
  
El agua a utilizarse en el concreto, podrá ser del lugar, sin que contenga material orgánico o sedimentos que desmejoren la 
calidad del concreto. 
 
No se requerirá realizar pruebas de laboratorio de concreto a los cabezotes fundidos en sitio, solo la presentación de un diseño de 
mezcla, con los materiales agregados a utilizarse en la región, indicando las proporciones de cada uno de ellos, con respecto al 
cemento y agua de uso. 
 
Unidad de medida: m3 
 
Ítem 25: Compensación ambiental Refuerzo En Hierro Cabezote: 
 
Se realizará cuadricula 0.20*0.20 m en hierro de ½” en el centro de esfuerzo de la estructura de concreto en su totalidad del diseño 
y/o dimensionamiento de la misma de e= 0.20 m de grosor que confinará los tubos de 36” en pvc.   
 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA (PGIO)  
 
El proponente deberá entregar junto con su oferta un plan integral de gestión de la obra, que deberá tener como mínimo los 
siguientes componentes: 
A.  Declaración de la política de gestión de calidad, salud ocupacional y medio ambiente, integral de la organización y su despliegue 
de objetivos de calidad, ambientales y S&SO. 
B. Alcance y exclusiones del plan integral de gestión, únicamente para el proyecto, con su respectiva justificación. 
C. Identificación de los procesos que aseguran la dirección, planificación, ejecución y control eficaz de la obra, así como la secuencia 
de los trabajos e interacción de las partes interesadas que permita demostrar el concepto de gestión de calidad de la Obra. 
 
D. Para cada uno de los procesos, el proponente deberá describir claramente los siguientes cuatro (4) requisitos:  

• El objeto y alcance 

• Los recursos, documentos y registros 

• Los métodos, frecuencias y responsabilidades del seguimiento y medición. 

• Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de tal manera que se demuestre la correcta interacción entre 
procesos. 

E. Descripción de la estructura organizacional del proyecto, responsabilidades y autoridades del personal en obra, auditorías 
internas de calidad, control de documentos, registros en obras, gestión de recursos, Comunicación con el cliente, Dispositivos y 
equipos de seguimiento y medición a utilizar en el proyecto.  
 



I. El proponente presentará y desarrollará un Plan de Calidad específico para el proyecto con el siguiente contenido sugerido: 

• Responsabilidades gerenciales 

• Sistema de calidad 

• Revisión del contrato 

• Control de documentos 

• Compras 

• Control de producto suministrado por el cliente 

• Identificación y trazabilidad del producto 

• Control del proceso 

• Inspección y ensayo 

• Control de producto no conforme 

• Acción correctiva y preventiva 

• Manejo, almacenamiento, preservación y entrega 

• Control de registros de calidad 

• Auditorias de calidad 

• Entrenamientos 
 

J. Plan de Gestión Ambiental  
 
Este debe contener: 

• Generalidades: Política de gestión ambiental, objetivos y metas, recursos asignados al plan, responsabilidades del personal 
(seguimiento y monitoreo). 

• Plan de capacitación, inducción y concientización de personal (señalización ambiental, gestión social) 

• Matriz de aspectos e impactos ambientales (Identificación, valoración y control - vegetación, fauna y paisaje) 

• Plan de acción para mitigar los impactos ambientales (medidas preventivas, correctivas y compensatorias, manejo de 
residuos y medidas de saneamiento básico) 

• Plan de emergencia ambiental. 
 
K. Plan de seguridad industrial y salud ocupacional. 

• Formulación de objetivos 

• Identificación, valoración, control (vigilancia y seguimiento) y evaluación de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 

• Intervención en condiciones laborales del personal de la obra (Implementos de seguridad en obra) 

• Inducción y capacitación 

• Emergencia e Higiene. 
 
 
 
 
  



SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA3  
 

PARTE 1- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para 
la realización de este encargo.  
 

1. Experiencia del proponente: Proporcionen la información de los contratos que acredita como experiencia según lo solicitado 
en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar (debe cumplir también con lo indicado en el numeral 25.1 de la 
Sección 1. Instrucciones a los Licitantes).   

 

Objeto del contrato Nombre del 
Cliente 

Valor del 
contrato sin IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las actividades o 
de suministro. 

      

      

      

 
Nota: La sumatoria de los valores de los contratos validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la 
propuesta presentada. 
 
El proponente deberá aportar: 

- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó 
- Acta de Liquidación y copia del contrato.  

 
2. Equipo de trabajo  

 
Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto.  [Diligenciar una hoja de vida por cada perfil solicitado, debe venir 
plenamente soportado mediante certificaciones] 
 
Cargo propuesto para el presente proceso: indicar     
Nombre del profesional propuesto: indicar     No. identificación: indicar   
Profesión: indicar         
Fecha de expedición de matrícula profesional (si aplica):  indicar   
 
Formación Académica: 
Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados  

INSTITUCIÓN DONDE 
ESTUDIO 

PAÍS 
FECHAS 

TITULO OBTENIDO 
INICIO TERMINACIÓN 

indicar indicar indicar indicar Indicar 

indicar indicar indicar indicar Indicar 

Experiencia laboral: 
Indique la experiencia específica obtenida, según los requerimientos de los TDR. 

EMPRESA 
EMPLEADORA 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

FUNCIONES 
DESEMPEÑADAS 

FECHAS 
% DEDICACIÓN 

Valor del 
proyecto DESDE(*) HASTA(*) 

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

(*) Indicar el día/mes/año 

 
3 Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato debidamente diligenciado y firmado por el Representante legal y/o 
apoderado serán rechazadas. El Licitante deberá completar las tres partes de este formulario siguiendo las instrucciones. Además 
de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones. 



Carta Compromiso 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi 
experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso de que se adjudique el Contrato a la firma o 
establecimiento de comercio [indicar el nombre de la firma] 
 
El periodo de mis servicios se estima en _ indicar ___ meses. 
No. del documento de identificación*  _ indicar ___    
 
Nombre completo del profesional propuesto: indicar el nombre del profesional      
______________________________      
Firma del profesional]                   
* Anexar soportes de los estudios y experiencia 
 
Cargo propuesto para el presente proceso: indicar     
Nombre del profesional propuesto: indicar     No. identificación: indicar   
Profesión: indicar         
Fecha de expedición de matrícula profesional(si aplica):  indicar   
 
Formación Académica: 
Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados  

INSTITUCIÓN DONDE 
ESTUDIO 

PAÍS 
FECHAS 

TITULO OBTENIDO 
INICIO TERMINACIÓN 

indicar indicar indicar indicar Indicar 

indicar indicar indicar indicar Indicar 

Experiencia laboral: 
Indique la experiencia específica obtenida, según los requerimientos de los TDR. 

EMPRESA 
EMPLEADORA 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

FUNCIONES 
DESEMPEÑADAS 

FECHAS 
% DEDICACIÓN 

Valor del 
proyecto DESDE(*) HASTA(*) 

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

(*) Indicar el día/mes/año 
 
Carta Compromiso 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi 
experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso de que se adjudique el Contrato a la firma o 
establecimiento de comercio [indicar el nombre de la firma] 
 
El periodo de mis servicios se estima en _ indicar ___ meses. 
No. del documento de identificación*  _ indicar ___    
 
Nombre completo del profesional propuesto: indicar el nombre del profesional      
______________________________      
Firma del profesional]                   
* Anexar soportes de los estudios y experiencia 
Cargo propuesto para el presente proceso: indicar     
Nombre del profesional propuesto: indicar     No. identificación: indicar   
Profesión: indicar         
Fecha de expedición de matrícula profesional(si aplica):  indicar   
 



Formación Académica: 
Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados  

INSTITUCIÓN DONDE 
ESTUDIO 

PAÍS 
FECHAS 

TITULO OBTENIDO 
INICIO TERMINACIÓN 

indicar indicar indicar indicar Indicar 

indicar indicar indicar indicar Indicar 

Experiencia laboral: 
Indique la experiencia específica obtenida, según los requerimientos de los TDR. 

EMPRESA 
EMPLEADORA 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

FUNCIONES 
DESEMPEÑADAS 

FECHAS 
% DEDICACIÓN 

Valor del 
proyecto DESDE(*) HASTA(*) 

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

indicar detallar detallar indicar indicar indicar  

(*) Indicar el día/mes/año 
 
Carta Compromiso 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi 
experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso de que se adjudique el Contrato a la firma o 
establecimiento de comercio [indicar el nombre de la firma] 
 
El periodo de mis servicios se estima en _ indicar ___ meses. 
No. del documento de identificación*  _ indicar ___    
 
Nombre completo del profesional propuesto: indicar el nombre del profesional      
______________________________      
Firma del profesional]               
     
* Anexar soportes de los estudios y experiencia 

PARTE  2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Describa detalladamente las especificaciones de los bienes a suministrar, diligenciando cada uno de los campos de la tabla que se 
muestra a continuación. 
El licitante deberá adjuntar las fichas técnicas de cada uno de los bienes ofertados expedidas por el fabricante correspondiente 
(aplica para concretos y hierros). 
 

MEJORAR 4580 METROS LINEALES DE CANALES SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE ASOPRADO, MEDIANTE LA 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

Ítem Actividades Unidad  Cantidad 
Fabricante/ 

Marca/Referencia (Donde 
aplique) 

Otras informaciones 

1 EXCAVACIÓN MANUAL M3 3.000,23 n/a  

2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 5.274,00 n/a  

3 
EXCAVACIÓN MECÁNICA 
CARGUE Y RETIRO TIERRA 

M3 7.980,00 n/a  

4 
TUBERÍA PVC 

ALCANTARILLADO D24" 
ML 4.320,00 Campo obligatorio  

5 
CONFORMACIÓN TALUDES EN 

TIERRA 
M3 1.262,60 n/a  

6 
DESMONTE Y LIMPIEZA 

VEGETACIÓN 
M2 2.720,00 n/a  

7 
PLACA CONCRETO CANAL 

(e=7cm) f'c=3000psi INCLUYE 
MALLA 4mm 15x15cm 

M2 1.101,00 n/a  

8 
CABEZOTE EN CONCRETO 

PARA TUBO 24" NOVAFORT 
UN 342,00 n/a   



9 RELLENOS EN TIERRA M3 5.340,14 n/a  

10 
REPARACIÓN CONCRETO LOSA 

DE CANAL 
M2 755,00 n/a  

11 
CONFORMACIÓN RELLENOS 
EN BOLSA SUELO CEMENTO 

M3 981,6 n/a  

12 
CONFORMACIÓN CANAL EN 

BOLSA SUELO CEMENTO 
M3 55,00 n/a  

13 
CONFORMACIÓN DISIPADOR 
EN BOLSA SUELO CEMENTO 

M3 76,00 n/a  

14 
COMPUERTA PREDIAL 

VERTICAL  EN HIERRO Y 
LÁMINA 

UN 45,00 Campo obligatorio  

15 
TUBERÍA ALCANTARILLADO DE 

14" 
M 456,00 Campo obligatorio  

16 
TUBERÍA ALCANTARILLADO DE 

20" 
M 1.032,00 Campo obligatorio  

17 SEÑALIZACIÓN VERTICAL UN 12 Campo obligatorio  

18 

MALLA POLI SOMBRA 
CAMPAMENTO CON 

ESTRUCTURA DE MADERA 
PARA CONFORMACIÓN 

CAMPAMENTO 

M2 805,75 Campo obligatorio  

19 
Compensación ambiental 
Tubería Pvc Alcantarillado 

D36" 
Ml 6,5 Campo obligatorio  

20 
Compensación ambiental 

Excavación Mecánica Cargue Y 
Retiro Tierra 

M3 94,4 n/a  

21 
Compensación ambiental 

Excavación Manual 
M3 120 n/a  

22 
Compensación ambiental 

Rellenos En Tierra 
M3 67 

 
n/a 

 
 

 

23 
Compensación ambiental 

Recebo Compacto 
M3m 24 n/a  

24 
Compensación ambiental 

Cabezote En Concreto 
F'c=3000psi E=20cm 

M3 7,4 n/a  

25 
Compensación ambiental 

Refuerzo En Hierro Cabezote 
Kg 207,2 n/a  

26 
Compensación ambiental 

estudios y diseños 
Un 1 n/a  

 
Fecha estimada para la entrega de la obra: ________________________ 
 

 
 
Se debe diligenciar este formato - Compensación Ambiental 
 
 

CAPITULO:  COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

ÍTEM: ALCANTARILLA DE DRENAJE 36" PVC CON MUROS CABEZOTES 

LUGAR: DISTRITO DE RIEGO ASOPRADO - PRADO TOLIMA 

 

N° DESCRIPCIÓN UN CANT VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D36" ML              6,5    



2 EXCAVACIÓN MECÁNICA CARGUE Y RETIRO TIERRA M3            94,4    

3 EXCAVACIÓN MANUAL M3          120,0    

4 RELLENOS EN TIERRA M3            67,0    

5 RECEBO COMPACTO M3            24,0    

6 CABEZOTE EN CONCRETO f'c=3000psi e=20cm M3              7,4    

7 REFUERZO EN HIERRO CABEZOTE KG          207,2    

8 DISEÑO Y PRESUPUESTO UN              1,0    

    

 TOTAL COSTO DIRECTO:  
  

 

 
ADMINISTRACIÓN   

 
 

 

 
IMPREVISTOS  

 
 

 

 
UTILIDAD  

 
 

 

COSTO DIRECTO + INDIRECTO (UNIDAD DE ALCANTARILLA): 
 

 

LOCALIZACIÓN ALCANTARILLAS DE DRENAJE 36" PVC CON MUROS CABEZOTE 
 

LOCALIZACIÓN UN CANT. VR.UNIT  VR.TOTAL  
 

QUEBRADA IGUÁ UN              1,0    
 

QUEBRADA CARACOLÍ UN              1,0    

TOTAL  

 
 
 
Atentamente les saluda,  
 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           

  



SECCIÓN 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA 
 
 
El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes. 
 
La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se 
proporcionarán.  
 
Se debe utilizar el formulario que se ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE y presentarlo debidamente firmado por el representante legal 
del proponente o apoderado.4 
 

 
4  

Versión 6 20 de agosto de 2019 

Versión 7 20 de febrero de 2023 

 


