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ENERO DE 2024 



 
 

CARTA DE INVITACIÓN 
 
 

Municipio Pasca, enero 24 de 2024 
 
 
Invitación a participar en la licitación No. 001 de 2024 M.A 430 CONTRATAR A TODO COSTO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
TRASIEGO DE LAS CAMARAS DE QUIEBRE, CAJILLAS PREDIALES, MACROMEDIDORES Y DE TUBERIA PVC DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN “ASOBOSQUE” 
 
Estimados Interesados/Comerciantes/ Constructores/etc. 
 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN “ASOBOSQUE” en adelante 
“La organización”, tiene el gusto de invitarle a participar en la presente Invitación a Licitación (IaL), para la provisión de los 
bienes/servicios de referencia. 
   
La presente IaL está compuesta de las siguientes secciones: 
 
Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes 
Sección 2 – Hoja de Datos 
Sección 3 – Formulario de presentación de la oferta 
Sección 4 – Información del proponente 
Sección 5 – Especificaciones Técnicas 
Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 
 
Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con arreglo a las indicaciones 
de la Sección 1 y 2.  
 
Si precisa cualquier aclaración adicional, le solicitamos se ponga en comunicación con la persona de contacto, que se indica en la 
Hoja de Datos adjunta, quien coordina las consultas relativas a esta IaL. 
 
La Organización queda a la espera de recibir su Oferta, y agradece de antemano por el interés en las oportunidades de 
adquisición/contratación que ofrece La Organización. 
 
 
Atentamente le saluda, 

 
 
 

 GABRIEL ARMANDO ROMERO MORA 
PRESIDENTE 

 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRA DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN - ASOBOSQUE 
Dirección Calle 2 # 2 - 72, Barrio Chapinero, Municipio Pasca, Departamento Cundinamarca 



CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Apertura del proceso Fecha: 24 de enero 2024  
Página web:  
https://asobosque.es.tl/ 
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html Y  
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-utt-13/ 

Se celebrará una visita previa a la 
obra  

Fecha: 2 febrero de 2024 
Hora: 10:00 a.m.  
Municipio: Pasca 
Departamento: Cundinamarca  
 
Nota: La asistencia a la visita de obra previa es OPCIONAL, por lo tanto: 
- Deberá asistir el interesado en presentar oferta o un representante suyo 

debidamente identificado. 
- Se entenderá que el interesado no asistió a la visita cuando él o su representante no 

asista a la misma, cuando se hiciere presente en el sitio indicado de la conferencia 
con más de treinta (30) minutos de retraso respecto a la hora indicada en el 
cronograma o cuando se retire antes de su finalización.  

Fecha límite para la presentación de 
demandas y preguntas aclaratorias  

Hora:  5:00 p.m.  
Fecha: 7 de febrero 2024 
Correo electrónico:  
asobosque@gmail.com  
unodc-colombiaadquisiciones@un.org  
lina.rodriguez@adr.gov.co  

Se celebrará una conferencia previa 
a la Oferta, en: 

Hora: 10:00 a.m.  
Fecha:  8 de febrero 2024 
VIDEOCONFERENCIA  
Plataforma:  
Reunión de Microsoft Teams  
Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala  
Haga clic aquí para unirse a la reunión  
ID de la reunión: 327 444 587 45  
Código de acceso: AB285t  
Descargar Teams | Unirse en la web 
Unirse con un dispositivo de videoconferencia  
unitevc@m.webex.com  
Id. de conferencia VTC: 126 995 454 4  
 
Nota: La asistencia a la conferencia previa es OBLIGATORIA, por lo tanto: 
- Deberá asistir a la conferencia el interesado en presentar oferta o un representante 

suyo debidamente identificado. 
- Se entenderá que el interesado no asistió a la conferencia cuando él o su 

representante no asista a la misma, cuando se hiciere presente en el sitio indicado de 
la conferencia con más de quince (15) minutos de retraso respecto a la hora indicada 
en el cronograma o cuando se retire antes de su finalización. 

- La no asistencia a la conferencia previa por parte del proponente será causal de 
rechazo de su propuesta.  

https://asobosque.es.tl/
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adr.gov.co%2Finicio%2Fterminos-de-referencia%2Fterminos-de-referencia-utt-13%2F&data=05%7C01%7Cana.guillermovicaria%40un.org%7Cb841a76fa3cb4887ad0108dbf28886c2%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638370440408590594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hAuRR13d72muHmIQFdSIk4b6cmkzJWSSjtvKYl%2Bkrjk%3D&reserved=0
mailto:unodc-colombiaadquisiciones@un.org
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiMWI3ZDMtNWUwMy00M2EwLWJkNmMtYjc2ZGY2YmU5M2U1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22e17f0e9d-6d37-46ab-bbef-2fb260a5b890%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
mailto:unitevc@m.webex.com


ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Fecha límite para la respuesta a las 
demandas y preguntas aclaratorias. 

Hora: 10:00 a.m.  
Fecha: 13 febrero 2024  
Página web: https://asobosque.es.tl/      https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-
y-adquisiciones.html Y  
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-utt-13/ 

Cierre de la IaL y presentación de la 
Oferta  

Hora: 2:00 p.m.  
Fecha: 27 febrero 2024  
Lugar: Oficina Asociación De Usuarios Del Distrito De Adecuación De Tierra De Pequeña 
Irrigación - ASOBOSQUE 
Dirección: Calle 2 # 2 - 72 
Ciudad: Pasca 
 

Fecha, hora y lugar de elaboración 
de acta de recepción 

Hora: 2:00 p.m.  
Fecha: 27 febrero 2024  
Lugar: Oficina Asociación De Usuarios Del Distrito De Adecuación De Tierra De Pequeña 
Irrigación - ASOBOSQUE 
Dirección: Calle 2 # 2 - 72 
Ciudad: Pasca 
 

Última fecha prevista para el inicio 
del Contrato 

Cinco (5) días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso 

Duración máxima prevista del 
Contrato 

Cinco (5) meses 

 
 

 

https://asobosque.es.tl/
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adr.gov.co%2Finicio%2Fterminos-de-referencia%2Fterminos-de-referencia-utt-13%2F&data=05%7C01%7Cana.guillermovicaria%40un.org%7Cb841a76fa3cb4887ad0108dbf28886c2%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638370440408590594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hAuRR13d72muHmIQFdSIk4b6cmkzJWSSjtvKYl%2Bkrjk%3D&reserved=0


SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS1 
 
Los datos que se indican a continuación corresponden a las características específicas del proceso que deben considerarse junto 
con las disposiciones de la Sección 1 “Instrucciones a los Licitantes” para la confección de la propuesta; así como a los requisitos 
mínimos generales y específicos que deben acreditar los proponentes para que su propuesta sea admisible y elegible. En caso de 
conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendrán carácter 
preferente. 
 

HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

1 Título del proyecto: 

Promover a través de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de 
Tierras de Asobosque – ASOBOSQUE el Desarrollo Alternativo de las familias 
beneficiarias del Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque 
Territorial, ubicadas en el municipio de Pasca, Departamento de Cundinamarca, la 
rehabilitación del Distrito de Riego a través del mejoramiento de los componentes 
del sistema de disposición del sistema hídrico y el acompañamiento de asistencia 
técnica integral, productiva y socio empresarial para el mejoramiento de las 
capacidades técnicas, asociativas, empresariales y comerciales de las poblaciones 
rurales, hacia el desarrollo de agro negocios rentables y competitivos 

2 
Objeto de la  
IaL: 

CONTRATAR A TODO COSTO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRASIEGO DE LAS 
CAMARAS DE QUIEBRE, CAJILLAS PREDIALES, MACROMEDIDORES Y DE TUBERIA 
PVC DEL DISTRITO DE RIEGO DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN “ASOBOSQUE” 

3 País:   Colombia 

4 Idioma de la Oferta:  
X Español 
 

5 
Periodo de validez de la Oferta a 
partir de la fecha de presentación: 

Cuatro (4) meses  

6 

Garantía de Oferta: Obligatoria: 
Validez de la Garantía de Oferta: Cuatro (4) meses a partir del último día del 
plazo de presentación de la Oferta. La garantía será válida siempre y cuando este 
suscrita y firmada por el tomador e incluya el recibo de pago o certificación de 
pago expedida directamente por la aseguradora. El beneficiario/Asegurado, debe 
ser LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA IRRIGACIÓN “ASOBOSQUE’’ Nit. 808.003.867-3. Municipio de Pasca.  
 
Monto: 10% del valor de la oferta (incluidos impuestos)  
 
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato 
serán devueltas. 
 

 
1 Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los números de HdD que 
correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados. 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Ver numeral 23 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

7 

Pago por adelantado a la firma del 
contrato: 

Permitido hasta un máximo de 30% del contrato. 
 
Un primer pago por el 30% del valor del contrato, previo cumplimiento de la 
suscripción del contrato y expedidas las pólizas y garantías y firmada le acta de 
inicio de obra; suscrita por el representante legal de ASOBOSQUE, Consultor de 
Infraestructura de UNODC y el Contratista e Interventoría. 

Un segundo pago correspondiente a un 30% del valor total del contrato, cuando 
se tenga un avance del 60% del total proyectó. Y cuente con el visto bueno del 
Consultor de Infraestructura de UNODC y el de Interventoría. 

Un tercer pago correspondiente a un 20% del valor total del contrato, cuando 
tenga un avance del 80%. Y cuente con el visto bueno del Consultor de 
Infraestructura de UNODC y el de Interventoría. 
 
Un pago final por el 20% a la entrega de liquidación del 100% de la obra. Y cuente 
con el visto bueno del Consultor de Infraestructura de UNODC y el de  
Interventoría. 

8 

Indemnización fijada 
convencionalmente: 

Se impondrán como sigue:  
 
Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5% 
 
No. máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede cancelar el 
contrato: 20 días. 

9 

Garantía de Ejecución:  Obligatoria 
 
De buen manejo del anticipo por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia 
igual a la del contrato y dos (2) meses más. 
 
De cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del 
contrato y seis (6) meses más.  
  
De calidad y correcto funcionamiento del bien por el 20% del valor del contrato, 
con una vigencia igual a la del contrato y un año más.  
 
Garantía de responsabilidad civil extracontractual, que ampare al CONTRATISTA 
contra los riesgos de muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por 
razón de las operaciones y deberá estar vigente hasta la entrega y recibo de la 
obra y su cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con 
los siguientes amparos:  
  
Predios, Labores, Operaciones  
Gastos Médicos Contratistas y Subcontratistas 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Patronal  
  
Pagos de salarios y prestaciones sociales, por el veinte por ciento (20%) sobre el 
valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años 
más, contados a partir de la fecha de expedición de esta.  
  
Garantía de Estabilidad de la obra, por cuantía igual al diez por ciento (10%) del 
valor final del contrato, vigente por dos (2) años, contados a partir de la fecha del 
acta de recibo final de la obra. 

10 Moneda: Pesos Colombianos 

11 

Medio de transmisión de la 
Información Adicional a la IaL,  y 
respuestas y aclaraciones a las 
demandas de información: 

Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico y 
publicada en el sitio internet.  
https://asobosque.es.tl/        
asobosque@gmail.com   
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html  
unodc-colombiaadquisiciones@un.org    Y  
https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-
utt-13/ 

12 

Nº de copias de la Oferta que 
habrán de presentarse: 

Original: Uno (1) 
Copias: Uno (1)  
Copias Digital (USB): Uno (1)  
 
NOTA: Presentar las ofertas debidamente foliadas, con tabla de contenido en 
sobres marcados y sellados. 
 
De presentarse algún inconveniente, solo la Unidad de Adquisiciones de UNODC 
podrá revisar y autorizar el recibo de ofertas de manera digital utilizando el 
instructivo del Anexo 5. Recibo de Ofertas Virtuales. 

13 

Forma aceptable de presentar la 
Oferta: 

Entrega en mano 
 
Los sobres deben estar cerrados e indicar el nombre y la dirección del oferente, 
también deben contener la información que se especifica y solicita en la IaL, con la 
indicación clara en cada ejemplar de “Original” y “Copia”.  
 
NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo con lo indicado, 
LA ORGANIZACIÓN, no asumirá ninguna responsabilidad en caso de extravío de 
información o apertura de los sobres en forma prematura. 
 
El(los) sobre(s) deberá(n) estar marcado(s) usando el siguiente rótulo: 
 

NOMBRE DEL LICITANTE: ______________________________ 
NIT: ___________________________________________ 
DIRECCIÓN: ___________________________________________ 
TELÉFONO: ___________________________________________ 

https://asobosque.es.tl/
mailto:asobosque@gmail.com
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
mailto:unodc-colombiaadquisiciones@un.org
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adr.gov.co%2Finicio%2Fterminos-de-referencia%2Fterminos-de-referencia-utt-13%2F&data=05%7C01%7Cana.guillermovicaria%40un.org%7Cb841a76fa3cb4887ad0108dbf28886c2%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638370440408590594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hAuRR13d72muHmIQFdSIk4b6cmkzJWSSjtvKYl%2Bkrjk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adr.gov.co%2Finicio%2Fterminos-de-referencia%2Fterminos-de-referencia-utt-13%2F&data=05%7C01%7Cana.guillermovicaria%40un.org%7Cb841a76fa3cb4887ad0108dbf28886c2%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638370440408590594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hAuRR13d72muHmIQFdSIk4b6cmkzJWSSjtvKYl%2Bkrjk%3D&reserved=0


HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EMAIL: ___________________________________________ 
 
DATOS DE ENVÍO:  
NOMBRE ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRA DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN – ASOBOSQUE,  DIRECCIÓN DE ENTREGA 
Calle 2 # 2 - 72, BARRIO Chapinero, MUNICIPIO Pasca, DEPARTAMENTO 
Cundinamarca 
 
CONVOCATORIA:  
INVITACIÓN A LICITAR No. 001 DE 2024 - CONTRATAR A TODO COSTO EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRASIEGO DE LAS CAMARAS DE QUIEBRE, 
CAJILLAS PREDIALES, MACROMEDIDORES Y  DE TUBERIA PVC DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE  PEQUEÑA IRRIGACIÓN “ASOBOSQUE” 
 
FOLIOS: ____________ 

□ ORIGINAL     

□  COPIA 
 

14 
Condiciones de presentación 
Parciales: 

  No permitidas 

15 
Condiciones de presentación de 
Ofertas alternativas para partes o 
sub-partes de los requisitos totales: 

   No serán tenidas en cuenta 
  

16 

La Organización adjudicará el 
Contrato a: 

 Un solo Licitante 
 
Se realizarán adjudicaciones por el TOTAL de la oferta que haya cumplido con 
todos los requerimientos arriba mencionados, que haya ofrecido el precio más 
bajo después de evaluado, y que cumpla sustancialmente con los Documentos de 
Invitación a Licitar habiendo, además, determinado que dicho Oferente está 
calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria 

17 

Documentos de presentación 
obligatoria para establecer la 
calificación de los Licitantes 
(únicamente en forma de “Copia 
certificada conforme”): 
 
 

Documentos no subsanables: 
 
- Sección 3 – Carta de Presentación de la Oferta 
- Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica  
- Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera 
- Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago o certificación de pago 

expedida por la aseguradora (deberá presentar como mínimo uno de los dos 
documentos, la garantía de la oferta y recibo o Garantía de la oferta y 
certificación de pago). 
 

Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. Instrucciones a los 
Licitantes: 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

- Certificado de existencia y representación legal vigente y renovada en el 
último año, expedido en los últimos 30 días antes de la fecha de cierre. 
(Subsanable) 

- Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante 
Legal del proponente. (Subsanable). 

- Si el representante legal no cuenta con facultades para presentar oferta y 
suscribir contrato deberá adjuntar acta de autorización, suscrita por la junta 
directiva, previa al cierre del proceso, ampliando las facultades del 
Representante Legal. (Subsanable)  

- Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o 
Asociación, deberá aportar el documento que acredite su conformación 
previa al cierre de la IAL. (Subsanable)  

- Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o 
Asociación, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y 
representación legal, junto con la copia de la cédula de ciudadanía de cada 
representante legal. (Subsanable)  

- Registro Único Tributario RUT vigente (Subsanable) 
- Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de (último año 

fiscal vigente) (Subsanable). 
- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por 

la Junta Central de Contadores (Subsanable). 
- Sección 4 – Información del proponente 
- Certificaciones de experiencia de la firma y del equipo de trabajo. 
 
Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 

18 

Criterio de adjudicación: Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada técnicamente que haya 
cumplido con la totalidad de requisitos mínimos establecidos y presentado la 
totalidad de documentos requeridos. 

19 
Método de evaluación utilizado en 
la selección de la Oferta más 
aceptable: 

El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE 

20 

Requisitos mínimos: Para que la propuesta sea admisible y elegible deberá acreditar el cumplimiento 
de los siguientes requisitos mínimos: 
 

Participación en la Conferencia Previa  
 
Solo pueden presentar oferta quienes hayan participado en la conferencia previa 
según lo indicado en el cronograma del proceso. 
 
Experiencia del proponente 
 

Experiencia especifica en 
la(s) siguiente(s) área(s) 

Condiciones para la acreditación de la 
Experiencia de la firma: 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

El proponente deberá 
demostrar experiencia en 
proyecto de: 
construcción de obras 
civiles que tengan como 
objeto el mantenimiento 
y/o conservación y/o 
construcción y/o 
rehabilitación y/o 
ampliación y/o 
mejoramiento y/o 
optimización de sistemas 
de adecuación de tierras 
(infraestructura física para 
riego o acueductos 
rurales).  
 

Mínimo tres (3) certificaciones de contratos 
y/o acta de recibo final y/o liquidación de 
proyectos celebrados, ejecutados y liquidados 
a satisfacción del 01 enero de 2005 hasta la 
fecha de presentación de la oferta, según lo 
solicitado en la experiencia específica, que la 
suma del valor de los contratos presentados 
sea igual o superior al 100% de la propuesta 
presentada.  
 
Por lo menos una (1) certificación de contrato, 
debe tener como objeto construcción y/o 
mantenimiento y/o rehabilitación de distrito 
de riego a pequeña escala y deberá incluir 
como mínimo dos (2) de las siguientes 
actividades: 

1.) Suministro e instalación de tuberías PVC 
diámetro mayor a 4”, 1,000 ml. 

2.) Construcción y/o mantenimiento y/o 
rehabilitación de cámaras de quiebre de 
presión incluyendo válvulas de control nivel, 
14 Unidades. 

3.) Suministro e instalación de macro medidor 
de diámetro mayo a 8”. 

4.) Suministro e instalación de cajillas prediales, 
que incluyan accesorios, válvula reguladora 
de caudal, y filtro, 200 unidades. 

 
El proponente deberá aportar: 

 

• Certificaciones de contratos y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación de 
proyectos celebrados, ejecutados y liquidados a satisfacción del 01 enero de 
2005 hasta la fecha de presentación de la oferta.  

• Certificados que acrediten la anterior experiencia donde se indique como 
mínimo: 

 

- Nombre de la entidad contratante. 

- Nombre del contratista. 

- Si se trata de un consorcio o de una unión temporal, se deberá 
señalar el nombre de quienes lo conformaron, e indicar el 
porcentaje de participación de cada uno ellos. 

- Número del contrato (si tiene). 

- Objeto del contrato. 

- Valor del contrato en pesos colombianos. 

- Fecha de inicio (día, mes y año), fecha de terminación (día, mes y 
año), y fecha de liquidación (día, mes y año). 

- Fecha de suscripción de las certificaciones y/o actas de 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

terminación y/o actas de liquidación. 

- Nombre y firma de quien suscribe las certificaciones y/o actas de 
terminación y/o actas de liquidación (deberá ser el competente). 

- Los documentos anteriores deberán ser emitidos por la(s) 
entidad(es) contratante(s). 

 
Ver numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 
 

• Equipo de trabajo: 
 

Director de Obra: Se requiere un (1) con dedicación del 50% de tiempo.  
 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Profesional en Ingeniería Civil y/o 
ingeniero agrícola y/o hidráulico, con 
estudios de especialización y/o 
maestría relacionados con: "Gerencia  
o dirección de proyectos" o 
"Hidráulica" o "Aguas y Saneamiento  
Ambiental" o "Saneamiento 
ambiental" o “en áreas afinas a 
ingeniería civil y agrícola, con mínimo 
diez (10) años de expedición de su 
matrícula Profesional 
Debe certificar una experiencia como 
director de obra, con un tiempo 
mínimo dos (2) años, no se aceptan 
traslapos 

En mínimo tres (3) certificaciones 
como director de obra en contratos 
cuyo objeto esté relacionado con 
proyectos construcción y/o 
mantenimiento y/o rehabilitación de 
en distritos de riego, o proyectos 
construcción y/o mantenimiento y/o 
rehabilitación de acueductos rurales.   
 
 
 
 

  
Nota: El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se desempeñó como 
director de obra, debe ser igual o superior al 100% del valor de la propuesta 
presentada en este proceso.  
 
Residente De Obra: (Se requiere un (1) Ingeniero Civil o Hidráulico o agrícola con 
una dedicación del 100% del tiempo) 
  

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Profesional en Ingeniería Civil y/o 
ingeniero agrícola y/o hidráulico con 
mínimo cinco (5) años de expedición 
de su matrícula profesional 
 
Debe certificar una experiencia como 
residente de obra civiles como 
mínimo dos (3) años, no se aceptan 
traslapos 

En mínimo tres (3) certificaciones 
como residente de obra en contratos 
cuyo objeto esté relacionado con 
proyectos construcción y/o 
mantenimiento y/o rehabilitación de 
en distritos de riego; o proyectos 
construcción y/o mantenimiento y/o 
rehabilitación de acueductos rurales.   
 

Por lo menos una (1) certificación 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

de contrato, debe tener como 
objeto construcción y/o 
mantenimiento y/o rehabilitación 
de distrito de riego a pequeña 
escala y deberá incluir como 
mínimo dos (2) de las siguientes 
actividades: 

1.) Suministro e instalación de 
tuberías PVC diámetro mayor a 
4”, 1,000 ml. 

2.) Construcción y/o mantenimiento 

y/o rehabilitación de cámaras de 
quiebre de presión incluyendo 
válvulas de control nivel, 14 
Unidades. 

3.) Suministro e instalación de 

macro medidor de diámetro 
mayo a 8”. 

4.) Suministro e instalación de 

cajillas prediales, que incluyan 
accesorios, válvula reguladora de 
caudal, y filtro, 200 unidades. 

 
 
Maestro general de obra: Se requiere uno (1), con una dedicación del 100% del 
tiempo.  
 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Titulo como tecnólogo y/o técnico en 
construcción y/u obras civiles con 
mínimo cuatro (4) años de expedición 
de su título o certificación expedida 
por el SENA o alguna institución 
acreditada por el Ministerio de 
Educación y debidamente certificada 
por el COPNIA 

Mínimo tres (3) certificaciones que 
acredite como maestro general de 
obra y tener vigente la licencia para 
prestación del servicio emitida por un 
ente competente.  
 
Por lo menos una (1) certificación de 
contrato, debe tener como objeto 
construcción y/o mantenimiento y/o 
rehabilitación de distrito de riego a 
pequeña escala y deberá incluir 
como mínimo dos (2) de las 
siguientes actividades: 
1.) Suministro e instalación de 

tuberías PVC diámetro mayor a 4”, 
1,000 ml. 

2.)Construcción y/o mantenimiento 

y/o rehabilitación de cámaras de 
quiebre de presión incluyendo 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

válvulas de control nivel, 14 
Unidades. 

3.) Suministro e instalación de macro 
medidor de diámetro mayo a 8”. 

4.) Suministro e instalación de 
cajillas prediales, que incluyan 
accesorios, válvula reguladora de 
caudal, y filtro, 200 unidades. 

 
Profesional en seguridad y salud en el trabajo: se requiere uno (1) con una 
dedicación del 100% del tiempo 
 

Formación: EXPERIENCIA 

Profesional en administración en 
salud ocupacional, o seguridad y 
salud en el trabajo con mínimo cinco 
(5) años de expedición de su 
matrícula profesional. En caso de 
tener pregrado en áreas diferentes a 
administración en salud ocupacional, 
o seguridad y salud en el trabajo 
deberá certificar especialización y/o 
maestría en temas relacionados con 
la gestión integrada HSEQ y/o 
Seguridad industrial y/o salud en el 
trabajo. 

En mínimo tres (3) certificaciones que 
acredite como Profesional en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
obra civil y tener vigente la licencia 
para prestación de servicios en 
seguridad en el trabajo emitida por el 
ente competente. 

 
Nota: Para acreditar la identificación y formación del personal, el proponente 
deberá adjuntar los siguientes documentos, según aplique, así:  
 
- Hoja de Vida  
- Copia de la cédula de ciudadanía.  
- Copia del título universitario de pregrado  
- Copia de la tarjeta profesional.  
- Certificado de vigencia de la matricula profesional.  
- Carta de compromiso e intensión disponibilidad suscrita por el profesional.  

 
La verificación de la información suministrada se realizará con base en la 
información aportada en los anexos y en los respectivos soportes. 
 
Ver numeral 25.3 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 
 

• Frentes de trabajo 

Para el desarrollo de la ejecución de la obra se requerirá como mínimo tres (3) 
frentes de trabajo  
 



HdD, 
nº 

DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Cada frente de trabajo deberá contar con un mínimo del siguiente personal: 
- Dos (2) oficiales  

- Tres (3) ayudantes.  

Para el personal de cada frente de trabajo, se deberá aportar las hojas de vida 
posterior a la contratación. La utilización de la mano de obra no calificada deberá 
ser preferiblemente con personal de la zona de influencia.  
 
Metodología y programación de obra: control de calidad del proyecto en el 

tiempo e inversión 

 
La programación de obra deberá estar definida por actividades, cada una de las  
lcuales corresponderá a un Ítem de obra, lo anterior para facilitar el control  del 
avance de esta. El proponente deberá tener en cuenta que la información 
consignada en cada diagrama  servirá de base para el desarrollo de la obra. Estos 
programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. 

 
El proponente deberá presentar una programación de obra (.mpp) acorde a los 
siguientes parámetros: 

 

- Lista De Actividades 

- Análisis De Precios Unitarios Diagrama De Gantt  

- Diagrama de Red 

- Cuadro De Eventos 
- Matriz De Secuencias 

- Flujo De Fondos 

- Flujo De Fondos De Recursos 

- Flujo De Fondos Con Tiempos De Inicio Y Terminación Cercanos  

- Flujo De Fondos Con Tiempos De Inicio Y Terminación Lejanos 

 

• Presentación de Plan de Calidad 

El proponente deberá entregar junto con su oferta un plan integral de gestión  de 
la obra, que deberá tener como mínimo los siguientes componentes: 

 

- Declaración de la política de gestión de calidad, salud ocupacional y 
medio ambiente, integral de la organización y su despliegue de 
objetivos. 

- Alcance y exclusiones del plan integral de gestión, únicamente para el 
proyecto, con su respectiva justificación. 

Identificación de los procesos que aseguran la dirección, planificación, ejecución 
y control eficaz de la obra. 
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DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

- Los procesos deben tener claramente identificados los requisitos que 
deben  cumplir de cada norma internacional. 

- Descripción de la estructura organizacional del proyecto, 
responsabilidades       y autoridades del personal en obra, auditorías internas 
de calidad, control de documentos, registros en obras, gestión de 
recursos, Comunicación con el cliente, Dispositivos y equipos de 
seguimiento y medición a utilizar en el proyecto. 

- Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 

• Capacidad Financiera (Para los bloques que cumplan con la propuesta técnica 
y financiera) 

 
Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje mayor o igual a 
70 puntos. Se sugiere para bloques mayores a 500 millones. 
 
Ver numeral 27 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 
 

• Plazo de entrega 
 
Cinco  (5) meses 

• Oferta Financiera 
 
La oferta financiera deberá presentarse en la Sección 7 Formulario de Oferta 
Financiera, en pesos colombianos y atendiendo lo indicado en la el numeral 26 
Oferta Financiera de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 
 
En caso de ser una obra civil:  

El sistema de precios es unitario, por lo cual a cada ítem le corresponde un 
respectivo precio fijo. El valor total del contrato se determina multiplicando el 
precio unitario por cantidad. El oferente deberá discriminar el valor del AIU,  
hace parte del contrato, pero deberá indicarse por separado, el precio unitario 
debe comprender todos los costos directos e indirectos (incluido transporte, 
cargue, descargue, así como permisos, registros y certificaciones, etc.), en los 
que pueda incurrir el proponente para la ejecución del contrato. 

 
El CTL realizará las correspondientes revisiones aritméticas para determinar el 
valor correcto de las ofertas. En caso de inconsistencias o errores con ocasión de 
las correcciones realizadas el CTL podrá realizar las aclaraciones 
correspondientes, no obstante, el proponente no podrá modificar el precio 
unitario sin IVA ofertado. 
 

Ver numeral 26 Oferta Financiera de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes. 
 

21 
Medidas previas a la adjudicación.  
La organización se reserva el 
derecho previo a la adjudicación de 

 Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información 
proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y 
financieros presentados. 



HdD, 
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DATOS INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS 

verificar los siguientes aspectos, el 
incumplimiento de alguno de ellos 
podrá dar lugar al rechazo de la 
propuesta: 

 Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la IaL y criterios de 
evaluación, sobre la base de los hallazgos del equipo de evaluación. 

 Investigación y verificación de referencias, ante las entidades 
gubernamentales con jurisdicción sobre el Licitante, o cualquier otra entidad 
que pueda haber hecho negocios con el mismo. 

 Investigación y verificación de referencias con otros clientes anteriores, 
sobre la calidad del cumplimiento de los contratos en curso o anteriores 
terminados. 

 Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del Licitante, u otros 
lugares donde se realice el negocio, con o sin aviso previo al Licitante. 

 Pruebas y toma de muestras de productos terminados similares a los 
requisitos de La Organización, cuando estén disponibles. 

 Incluir cualquier otro medio de verificación que determine el CTL 

22 

Condiciones para el inicio del 
contrato: 

 Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL. 
 Firma del contrato. 
 Aprobación por parte de ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 

ADECUACIÓN DE TIERRA DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN – ASOBOSQUE de los 
planos, esquemas, muestras, etc. 

 Recibo de plan de trabajo, programación y cronograma de obra.Aprobación 
por parte del interventor de la obra. 

23 

 
Otras informaciones relativas a la 
IaL: 

- Los permisos, registros y certificaciones que apliquen para la ejecución de la 
obra deben estar incluidos en el valor de la oferta presentada. 

✓ Permisos de suministro de materiales de canteras. 
✓ Permisos de botaderos. 
✓ Permisos ambientales requeridos. 
✓ Permiso de manejo de aguas si se requiere. 

 
El proveedor garantiza la óptima calidad y el buen estado de los materiales de 
obra. 

- El contratista elegido deberá mantener los precios presentados en la oferta 
comercial durante toda la vigencia del contrato, y sus eventuales prórrogas 
o adiciones. 

- El CONTRATISTA debe dotar al personal asignado para la ejecución de la 
Obra, desde su inicio, con los elementos de protección personal y 
bioseguridad, requeridos dentro de su protocolo. 



SECCIÓN 3: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA2 
 

(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los campos que se 
indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.) 

[Indíquese: lugar, fecha] 
 
A: [Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización] 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, los bienes y 
servicios conexos, [indíquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la IaL] conforme a los requisitos que se 
establecen en la Invitación a Licitación de fecha [especifíquese], de igual manera, remitimos nuestra propuesta, que 
incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.  
Por la presente declaramos que: 
 

a) Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier 
malinterpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra descalificación. 

b) No estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU, u otro tipo de agencia 
de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de 
Seguridad de la ONU.   

c) No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal, que pudiera poner 
en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento. 

d) No utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté, o haya estado empleada recientemente por la 
ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN. 

e) Que presentó oferta para los bloques (en caso de que se permita la presentación de ofertas parciales por bloques): 
________________, [indicar claramente el número y nombre del (los) bloque (s) de su interés]. 

f)  Que el número total de folios que conforman la propuesta original es de_____ [foliar de manera continua la oferta 
técnica y financiera, aunque estas se encuentren en sobres separados]. 

 
Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones 
Técnicas, que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y 
Condiciones Generales de Contratación de NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN. 
Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de validez, según se indica en la 
Hoja de Datos].  
En caso de aceptación de nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más 
tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos. 
Estamos plenamente conscientes y reconocemos que (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN) no tiene la obligación de aceptar esta 
oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún 
caso será el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y 
resultado de la evaluación. 
Atentamente les saluda, 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           

sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren] 

 
2 El licitante deberá presentar debidamente diligenciado y firmado este formulario por su Representante legal y/o apoderado de 
lo contrario la oferta será rechazada. No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario.   



SECCIÓN 4 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 

Fecha: [indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]  
IaL N°: [indíquese el número] 

Página ________ de_______ páginas 
 

1. Nombre del proponente [indíquese el nombre legal del Licitante, si es persona natural o jurídica] 

2. Nit: 

2. Si se trata de un Consorcio, Unión Temporal o Joint Venture, indique el nombre legal de cada una de las partes, Ni. de Nit, indique 
su porcentaje de participación y adjunte el documento por el cual se constituyó: [indíquese el nombre legal de cada una de las partes 
del Joint Venture)] 

3. Dirección/Ciudad/País: [indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro] 

4. Información sobre el representante legal del Licitante o apoderado [debe adjuntar poder debidamente autenticado] 
   Nombre: [indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante] 
   No. Identificación [indíquese el nuero de cedula de ciudadanía o extranjería] 
   Dirección: [indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante] 
   Teléfono: [indíquese los números de teléfono y extensión del representante autorizado del Licitante] 
   Dirección de correo electrónico: [indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante] 

Nombre de otra persona de contacto: 

Teléfono / Extensión: 

Fax y número celular: 

Correo Electrónico: 

LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS 

Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la 
empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación   

NOMBRE IDENTIFICACIÓN % DE PARTICIPACIÓN 

   

   

   
 

Perfil del proponente, descripción del Licitante como entidad:  
Proporcionen o anexe una breve descripción del perfil del proponente o de los integrantes en caso de proponentes conjuntos 
(Consorcio, Unión Temporal, Joint Venture), actividades de negocios autorizadas, misión, visión, política de calidad, el año y el país de 
constitución, tipos de actividades llevadas a cabo y otra información de la organización. 

Indicadores financieros:  
Indique la siguiente información contable y proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), 
con corte al 31 de diciembre (último año fiscal vigente). 

• ACTIVO CORRIENTE: 

• ACTIVO TOTAL: 

• PASIVO CORRIENTE: 

• PASIVO TOTAL: 

 
Atentamente les saluda, 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:  ___ 

Información de contacto:    _________________________________________ 
 
 



 
SECCIÓN 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 
 

Para la totalidad de los ítems que componen el contrato, se entenderá que la especificación de los APU´s entregada por el 
oferente permitirá al comité evaluador conocer las características técnicas. 

NOTA: El detalle de las especificaciones técnicas lo pueden consultar en el numeral 4.7.5 de la parte 4 de la presente sesión. 

NOTA: El proponente deberá validar y corroborar las cantidades de cada Ítem de acuerdo con los planos y documentos 
técnicos entregados, previo a la Audiencia de Aclaraciones. 

 

NOTA: El proponente deberá validar y corroborar las cantidades de cada Ítem de acuerdo con los  planos y documentos 
técnicos entregados, previo a la Audiencia de Aclaraciones. 

Para el proceso de construcción del proyecto, el contratista deberá garantizar que todas las actividades cumplan con la Normas 
Técnicas Colombianas aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a: 

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000 (Resolución 1096 del 17 
de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia). 

• Código Colombiano de Fontanería. 

• Legislación ambiental Municipal. 
 

Así mismo la obra debe estar acorde con las normas dadas por la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACI) y las demás 
normas urbanísticas y arquitectónicas que las complementen ya sean de carácter nacional o local y demás normatividad 
vigente en el territorio nacional y/o municipal. 

 

No.  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A EJECUTAR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1. ACTIVIDAD REHABILITACIÓN RAMALES H,R,D 

1.1 Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 21 Ø3" UM M 533,44 

1.2 Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 21 Ø4" UM M 270,5 

1.3 Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 21 Ø6" UM M 270,5 

1.4 Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 21 Ø3/4" EL M 36 

1.5 Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 9 Ø3/4" EL M 36 

1.6 Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 13,5 Ø1" EL M 6 

1.7 Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 9 Ø1/2" EL M 48 

1.8 Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 21 Ø1" EL M 6 

1.9 
Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 13,5 Ø1/2" 
EL 

M 6 

1.10 Suministro, trasiego e instalación de unión mecánica PVC 3" Unid. 15 

1.11 Suministro, trasiego e instalación de unión mecánica PVC 4" Unid. 1 

1.12 Suministro, trasiego e instalación de unión mecánica PVC 6" Unid. 12 



No.  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A EJECUTAR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1.13 Suministro, trasiego e instalación de unión de reparación mecánica PVC 2" Unid. 4 

1.14 Suministro, trasiego e instalación de unión de reparación mecánica PVC 3" Unid. 4 

1.15 Suministro, trasiego e instalación de unión de reparación mecánica PVC 4" Unid. 3 

1.16 Suministro, trasiego e instalación de reducción UM PVC 3" x 2" Unid. 3 

1.17 Suministro, trasiego e instalación de reducción UM PVC 4" x 3" Unid. 1 

1.18 Suministro, trasiego e instalación de Collar de derivación PVC 3" x 1/2" Unid. 9 

1.19 Suministro, instalación y trasiego de Tee HD 3" x 2" L x L x L  Unid. 2 

1.20 
Suministro, instalación y trasiego de Tee HD 6" x 3" L x L x L con extremos 
lisos. 

Unid. 5 

1.21 
Suministro, instalación y trasiego de Tee HD 3" x 2" L x L x L con extremos 
lisos. 

Unid. 2 

1.22 Accesorios tipo Collar de derivación de 4" x 1": PVC RDE 21 Unid. 1 

1.23 Accesorios tipo Collar de derivación PVC de 3" x 1/2": PVC RDE 21. Unid. 3 

1.24 Válvula de compuerta HD de diámetro 2", con extremos lisos Unid. 2 

1.25 Válvula de compuerta sello elástico HD, 3" LXL Unid. 1 

1.26 Válvula de cortina de 1" Und 1 

1.27 
Suministro, instalación y trasiego de Válvula de compuerta elástica Ø3” L x 
L Válvula de compuerta elástica HD de diámetro 3", con extremos lisos. 

Unid. 2 

1.28 Concreto 2500 PSI in situ, atraques y anclajes M3 39,2 

1.29 Acero de refuerzo corrugado 60000 PSI Kg 3.399.95 

1.30 
Conexión tuberías nuevas a ventana de caja existente diámetros de 2" a 
4". 

Unid. 5 

2. ACTIVIDAD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRASIEGO DE MACROMEDIDOR  

2.1 Suministro, instalación y trasiego de Macromedidor Ø4" B x B Unid. 1 

2.2 Suministro, instalación y trasiego de Macromedidor de Ø8" B x B Unid. 1 

2.3 Suministro, instalación y trasiego de Macromedidor de Ø10" B x B Unid. 1 

2.4 Suministro, instalación y trasiego de unión multiusos de Ø 10" Unid. 1 

2.5 Suministro, instalación y trasiego de unión multiusos de Ø 12" Unid. 1 

2.6 Suministro, instalación y trasiego de Reducción HD 12" x 10" L x B Unid. 2 

2.7 Suministro, instalación y trasiego de Reducción HD 10" x 8" L x B Unid. 2 

2.8 
Suministro, instalación y trasiego de Válvula de compuerta elástica Ø8” 
BXB 

Unid. 3 

2.9 
Suministro, instalación y trasiego de Válvula de compuerta elástica Ø10” 
BXB 

Unid. 3 

2.10 Suministro, instalación y trasiego de Filtro Ø8" B x B Unid. 1 

2.11 Suministro, instalación y trasiego de Filtro Ø10" B x B Unid. 1 

2.12 Suministro, instalación y trasiego de Codo HD de 90° x 8" B x B Unid. 2 

2.13 Suministro, instalación y trasiego de Codo HD de 90° x 10" B x B Unid. 2 

2.14 Suministro, instalación y trasiego de TEE Ø8"X8"  B x B Unid. 2 

2.15 Suministro, instalación y trasiego de TEE  Ø10"X10"  B x B Unid. 2 

2.16 Suministro, instalación y trasiego de niple HD  Ø8" B x B, L= 70 cms Unid. 2 

2.17 Suministro, instalación y trasiego de niple HD  Ø10" B x B, L= 70 cms Unid. 2 

2.18 Suministro, instalación y trasiego de niple HD  Ø8" B x B, L= 50 cms Unid. 1 

2.19 Suministro, instalación y trasiego de niple HD  Ø10" B x B, L= 50 cms Unid. 1 



No.  DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A EJECUTAR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

2.20 Suministro, instalación y trasiego de Filtro Ø4" B x B Unid. 1 

2.21 
Suministro, instalación y trasiego de Válvula de compuerta elástica Ø4” 
BXB 

Unid. 3 

2.22 Suministro, instalación y trasiego de Codo HD de 90° x 4" B x B Unid. 2 

2.23 Suministro, instalación y trasiego de Tee  Ø4"X4"  B x B Unid. 2 

2.24 Suministro, instalación y trasiego de niple HD  Ø4" B x B, L= 70 cms Unid. 2 

2.25 Suministro, instalación y trasiego de niple HD  Ø4" B x B, L= 50 cms Unid. 1 

2.26 Concreto In Situ  M3 10 

2.27 Suministro, instalación y trasiego de Pasamuro HD de 6" B x B Unid. 3 

2.28 Suministro, instalación y trasiego de Pasamuro HD de 3" B x B Unid. 11 

2.29 
Suministro, instalación y trasiego de Válvula de compuerta elástica Ø6” 
BXB 

Unid. 3 

2.30 
Suministro, instalación y trasiego de Válvula de compuerta elástica Ø3” 
BXB 

Unid. 11 

2.31 Suministro, instalación y trasiego de Filtro Ø6" B x B Unid. 3 

2.32 Suministro, instalación y trasiego de Filtro Ø3" B x B Unid. 11 

2.33 Suministro, instalación y trasiego de Válvula de control nivel Ø6" B x B Unid. 3 

2.34 Suministro, instalación y trasiego de Válvula de control nivel Ø3" B x B Unid. 11 

2.35 Suministro, instalación y trasiego de Codo HD de 90° x 6" B x L  Unid. 3 

2.36 Suministro, instalación y trasiego de Codo HD de 90° x 3" B x L  Unid. 11 

2.37 
Construcción de tapa para Cámara de quiebre de presión con marco en 
ángulo de 2 1/2" x 1/2", para 7 módulos por CQP 

Unid. 22 

III ACTIVIDAD CAJILLAS PREDIALES  

3.1   Adaptador macho PVC 3/4" Unid. 772 

3.2 Válvula de compuerta 3/4" Unid. 386 

3.3   Tee PVC 3/4" Unid. 386 

3.4 Válvula reductora de presión de 3/4" con filtro Unid. 386 

3.5 Universal PVC 3/4" Unid. 386 

3.6 Válvula de corte 3/4" Unid. 386 

3.7 Codo PVC 3/4" Unid. 386 

3.8 Adaptador Hembra PVC 3/4" Unid. 772 

3.9 Conexión Plasson 25 x 3/4" Unid. 386 

3.10 Buje roscado 3/4" x 1/2" galv. Unid. 386 

3.11 Buje roscado 1/2" x 1/4" galv. Unid. 386 

3.12 Buje roscado 1" x 3/4" galv. Unid. 386 

3.13 Adaptador macho de 1", PVC Unid. 772 

3.14 Cajilla predial, incluye tapa Unid. 30 

3.15 Tapa para cajilla predial Unid. 30 

3.16 
Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 13,5 Ø1/2" 
EL 

M 772 

3.17 Suministro, trasiego e instalación de Tubería PVC presión RDE 21 Ø3/4" EL M 386 

3.18 Caja rain bird, jumbo para válvulas Und 16 

 



Parte 2: Lugar de entrega: 

 El proponte deberá construir la obra dentro del plazo establecido en el siguiente lugar: 

 
NOTA: Todos los ítems descritos en la PARTE 1 Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas de la SECCIÓN 5 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, deberán ser entregados en:  

 

 
VEREDA 

 
ACTIVIDAD 

COORDENADAS DEL SITIO DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
OBSERVACIONES 

LONGITUD LATITUD 

 
Bocademonte 

 
Ramal D 

 

 
74° 16' 39,137"" W 
74° 16' 52.061"" W 

 

 
4° 19' 5.986"" N 

4° 18' 54.526"" N 
 

Ver Localización, dimensiones de 
tuberías y accesorios, plano no. 5.  

 
Sabaneta 

 
Ramal R 

 

 
74° 19' 44.760"" W 
74° 19' 43.513"" W 

 

 
4° 19' 34.486"" N 
4° 19' 25.908"" N 

 

Ver Localización, dimensiones de 
tuberías y accesorios, plano no. 4.  

 
Guchipas 

 
Ramal H 

 

 
74° 18' 1.794"" W 
74° 18' 0.689"" W 

 

 
4° 19' 25.692"" N 
4° 19' 30.962"" N 

 

Ver Localización, dimensiones de 
tuberías y accesorios, plano no. 3.  

 
Bocademonte 

 
Macromedidor 4” 

 

 
74° 15' 47,145"" W 

 

 
4° 19' 43,504"" N 

 

Ver Localización, y esquema de 
instalación, en los planos no. 2 y 6.  

 
Bocademonte 

 
Macromedidor 8” 

 

 
74° 15' 39,562"" W 

 

 
4° 19' 51,881"" N 

 

Ver Localización, y esquema de 
instalación, en los planos no. 2 y 6. 

 
Bocademonte 

 
Macromedidor 

10” 
 

 
74° 15' 46,910"" W 

 

 
4° 19' 43,499"" N 

 

Ver Localización, y esquema de 
instalación, en los planos no. 2 y 6. 

 
Bocademonte, Sabaneta, 
El Zaque, Guchipas, Alto 

del Molino 

 
Cámaras de 

quiebre 
 

74° 18' 20,472"" W 

74° 18' 24,956"" W 

74° 16' 36,869"" W 

74° 16' 52,361"" W 

74° 17' 21,940"" W 

74° 17' 32,957"" W 

74° 17' 58,122"" W 

74° 17' 23,356"" W 

74° 17' 54,134"" W 

74° 18' 16,116"" W 

74° 18' 1,794"" W 

74° 19' 28,226"" W 

74° 19' 43,513"" W 

74° 19' 56,195"" W 
 

4° 19' 30,920"" N 

4° 19' 31,968"" N 

4° 19' 8,852"" N 

4° 18' 54,402"" N 

4° 18' 41,373"" N 

4° 19' 16,841"" N 

4° 19' 2,009"" N 

4° 19' 29,817"" N 

4° 19' 3,831"" N 

4° 18' 52,050"" N 

4° 19' 25,692"" N 

4° 19' 20,696"" N 

4° 19' 25,908"" N 

4° 19' 37,811"" N 
 

Reemplazo de accesorios averiados 
de 14 Cámaras de Quiebre de 
Presión 
CQP4, CQP5, CQP8, CQP9, CQP10, 
CQP11, CQP14, CQP15, CQP16, 
CQP18, CQP19, CQP21, CQP22 y 
CQP23, su distribución general se 
encuentra en el Plano 2. 



 
Bocademonte, Sabaneta, 
El Zaque, Guchipas, Alto 

del Molino 

 
Cajillas prediales 

 

 

74° 15' 48,852"" W 

74° 20' 8,225"" W 

74° 15' 48,852"" W 

74° 20' 8,225"" W 
 
 

 

4° 18' 22,817"" N 

4° 18' 22,817"" N 

4° 20' 8,324"" N 

4° 20' 8,324"" N 
 

Corresponde a 386 cajillas prediales 
para usuarios comprendidos entre 
el cuadrante referenciado en las 
coordenadas respectivas. Su 
distribución general se encuentra en 
el Plano 2.  

 
 

PARTE 3: 
 Tiempo de Entrega 

 

El proponte deberá entregar la obra objeto de la presente IAL en un plazo no mayor a cinco (5) meses calendario  contados a 
partir de la suscripción del contrato. 
 
PARTE 4. Requisitos de entrega y verificación 

 4. 1 Alcance 

El contratista estará encargado de realizar la adecuación a todo costo de las cámaras de quiebre, cajillas prediales, 
macromedidores y trasiego de tubería PVC del distrito de riego de asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras 
de pequeña irrigación “ASOBOSQUE”, acorde a la sección 3ª: “requisitos y especificaciones técnicas”. 

Las obras que son objeto de esta licitación son: 

4.2 Obligaciones del Contratista 

En términos generales, las responsabilidades del CONTRATISTA serán las siguientes, sin perjuicio de las que se determinen en 
el contrato que se suscriba o las que surjan en desarrollo de lo contratado:  

• Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.  

• Solicitar y presentar las pólizas requeridas para el proyecto, según lo estipulado por la ORGANIZACIÓN, numeral 6.  

•  El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que ésta se realice en óptimas 

condiciones técnicas.  

• Será obligación primordial del CONTRATISTA, ejecutar la obra de acuerdo con los planos y especificaciones, cualquier 

cambio o modificación tendrá que ser aprobado en CTL y con visto bueno del Interventor delegado.  

• Se deberá disponer de elementos de protección personal para visitantes, y proveedores quienes solo deben ingresar con 

la autorización directa del personal administrativo designado por el CONTRATISTA y/o la Interventoría.  

• Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra deberá dar cumplimiento a lo 

estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construcción, para lo cual la Interventoría podrá 

solicitar al CONTRATISTA muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente, aprobado 

en CTL.  

• Todo material dispuesto por el CONTRATISTA será de primera calidad, deberá cumplir con las normas de calidad vigentes 

y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones. 

• Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte del 

CONTRATISTA verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por 

escrito en forma oportuna.  

• Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar. Hacer 

sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y analizar las condiciones técnicas, sociales, de orden público, 



climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución de la obra. 

En consecuencia, se considerará conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir 

totalmente y a su riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación de 

la oferta y, posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripción de la misma.  

• Sujetarse al control de suministros y materiales de construcción que realice el Interventor. El CONTRATISTA deberá velar 

por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas 

correspondientes. Todos y cada uno de los suministros y materiales de construcción utilizados por el CONTRATISTA en la 

obra deberán cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas definidas por la NSR-10 otras normas 

nacionales o internacionales aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de construcción u obra ejecutada no 

cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la Interventoría exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que 

se haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los materiales 

y/o la obra por otros que cumplan con los requisitos exigidos por la Interventoría y entregue el certificado de 

conformidad.  

• Responsabilizarse por el control de calidad de los aceros, concretos, materiales pétreos y materiales en general que 

requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las normas y especificaciones 

técnicas aplicables.  

• Asumir los costos en que incurra por concepto de control de calidad de materiales e incluirlos dentro de los gastos 

administrativos del contrato.  

• Responsabilizarse por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental.  

• Cumplir todas las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción y tramitar en forma 

oportuna los permisos necesarios para la ejecución de las obras. La ORGANIZACIÓN, vigilará y velará por el 

cumplimiento de esta solicitud por parte del CONTRATISTA.  

• Velar porque no permanezcan al lado de las obras, materiales sobrantes de las mismas o de las labores de limpieza y 

construcción; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en forma inmediata y directa desde la zona de obra 

hasta los sitios de disposición de sobrantes utilizando los debidos equipos de acarreo. Dichos materiales deberán ser 

transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por la autoridad ambiental 

competente. El Interventor contratado verificará que la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma 

adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los 

términos de condiciones de la obra.  

• El CONTRATISTA debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente con las redes de los 

servicios necesarios.  

• Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios 

complementarios que ordene la ley. ORGANIZACIÓN bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones 

legales del CONTRATISTA en este aspecto.  

• Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, en los términos de la Ley 

789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y disposiciones que sobre seguridad social haya 

emitido el Ministerio del Trabajo, así como las normas vigentes del Municipio. Deberá tener especial cuidado para 

salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada durante la 

ejecución y liquidación del contrato. El CONTRATISTA deberá presentar mensualmente por anticipado los documentos 

que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución 

del contrato.  

• El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la 

industria de la construcción.  



• Será obligación del CONTRATISTA que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea competente e idóneo, 

además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera las labores encomendadas, de 

acuerdo a los planos y las especificaciones.  

• Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores, el cual deberá cumplir 

con los requisitos exigidos por ORGANIZACIÓN con el apoyo de la Interventoría.  

• Controlar la permanencia en los frentes de obra conformados y en general de todo el personal requerido a que diera 

lugar. La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan 

trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del 

residente de obra.  

• En obras externas como internas que estén a los procesos de revisión y recibo, el CONTRATISTA deberá dar 

cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas por ORGANIZACIÓN y el interventor de esta.  

• Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y dentro del término 

establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado.  

• Aplicar la metodología presentada en la oferta para las actividades propias del proyecto, en donde se definan los 

recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto. 

• El CONTRATISTA debe verificar desplazamientos, la presentación de la Oferta lleva implícitos el conocimiento y la 

aceptación por parte del oferente de todas las condiciones conforme a las cuales se efectuará el contrato, incluyendo la 

información social, cultural, ambiental, topográfica, cartográfica, las leyes y normas que rija la región.  

• Verificar la situación de orden público, factor clima y ambiental, así como los demás aspectos que puedan incidir en la 

ejecución del contrato, por lo tanto, es responsabilidad del interesado para elaborar su oferta, realizar las inspecciones 

necesarias al sitio donde se hará la construcción del proyecto, conocer las condiciones de suministro de materiales, 

mano de obra, transporte de material y de personal y todos los aspectos en que se ejecutará la obra objeto del contrato.  

• El CONTRATISTA en la oferta presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se incurrirá para alcanzar la 

realización del objeto del contrato; deberá tener en cuenta la movilización, transporte y permanencia en el sitio de la 

obra tanto del personal como de los insumos.  

• El CONTRATISTA por ningún motivo podrá ejecutar obras o ítems no previstos sin la aprobación de la interventoría y del 

CTL.  

• El CONTRATISTA deberá tener especial cuidado en lo siguiente: Limpieza de los espigos de cada Tubo; dejar un tramo de 

Tubería como holgura para facilitar el posterior empalme con la Red existente; evitar la instalación de Tuberías sobre 

fundaciones saturadas o con flujos de agua y taponar y proteger adecuadamente los extremos de la Tubería instalada al 

finalizar cada jornada laboral.  La Unión entre Tubos o entre Tubos y Accesorios PVC Tipo Unión Soldar o similares. 

• El CONTRATISTA, deberá suministrar e instalar las tuberías de PVC para redes, cargue, transporte, descargue, manejo, 

almacenamiento, mano de obra, materiales, equipo.  

• El CONTRATISTA deberá tener especial cuidado en lo siguiente: Limpieza de los extremos de los accesorios, la unión 

entre las válvulas y los tubos será tipo Unión Soldar o similares. 

• El CONTRATISTA deberá suministrar, cargar, transportar, instalar y entregar en perfecto estado de funcionamiento. 

4.3 Documentos e informes durante la ejecución de la obra  
 

• Elaborar y entregar un cronograma y programación de obra de acuerdo con las actividades establecidas, indicando: 

secuencia y duración de cada una de las actividades indicadas en el formato de cantidades de la oferta económica; 

indicando de inicio y final de cada una de las actividades; indicación de la duración de la ejecución del Proyecto objeto 

del presente proceso. Debe entregarse un informe semanal con recopilación fotográfica de las actividades ejecutadas y 

el balance de obra con cantidades y porcentajes ejecutados, firmado por el contratista y aprobado por el interventor.  



• Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios 

técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de 

obtener el aval del CTL, previa aprobación del interventor. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, 

ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por 

El CONTRATISTA. 

• Contar con una bitácora diaria de obra, en donde el CONTRATISTA, deberá dejar anotado todo lo que sucede en la 

misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán consignadas todas las órdenes, 

instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA, el Interventor y la ORGANIZACIÓN. La Bitácora es el conducto formal y 

regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a 

usarla el representante del CONTRATISTA, el Interventor y la ORGANIZACIÓN. Una vez terminada la obra, esta bitácora 

deberá ser entregada al CTL para su custodia al presentarse la conformidad técnica de recibo final de obra. 

• Suministrar oportunamente la información, en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la 

información relacionada con el avance físico de las obras, informes mensuales, planos de avance de obra construida, el 

avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demás que se 

requieran y en general de todo lo requerido en el desarrollo del contrato, para que el Interventor y la ORGANIZACIÓN 

disponga de información completa y actualizada sobre las obras del mismo. 

• Entregar la memoria de avance de la totalidad de los ítems ejecutados, junto con el plano récord de obra. Estos 

documentos deben ser avalados por el Interventor y el CTL. 

• Entregar el plano récord, las memorias de cálculo definitivas y acta de recibo de obra, fotos del desarrollo de la obra y 

acta de recibo y proyecto de liquidación a la Interventoría y CTL. 

• CONTRATISTA elaborará en conjunto con el Interventor y ORGANIZACIÓN, el acta final del contrato, en los términos que 

le indique el CTL. 

• Asistir a las reuniones y/o comités de obra: con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos por el CTL, se 

harán reuniones de comité en donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberán 

asistir representantes del CONTRATISTA, el Interventor, y ORGANIZACIÓN. De cada comité, se levantará un acta y será 

firmada por los que intervinieron en ella.  

• El CONTRATISTA actuará en cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables a las obras de construcción y eximirá a 

ORGANIZACIÓN de toda responsabilidad relativa a multas, penalizaciones y pérdidas derivadas del incumplimiento de 

esta cláusula. 

• Elaborar y presentar un Manual de Mantenimiento, a que diere lugar para los equipos instalados y anexar el original de 

las garantías de estos.  

• Entregar a ORGANIZACIÓN para su aprobación, informes de acuerdo con lo especificado por el CTL. El CONTRATISTA 

deberá presentar al Interventor y a ORGANIZACIÓN: 

o INFORME QUINCENAL. El CONTRATISTA presentará quincenalmente un informe en donde se consigne el trabajo 

ejecutado en esa quincena, el cual refleje adecuadamente el porcentaje de obra ejecutada y su estado de avance 

respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para la quincena siguiente, con las observaciones 

necesarias, especialmente aquellas que se relacionan con daños a terceros. También deberá incluir fotografías y las 

pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados, los cuales deben corresponder con los programados en el 

control de calidad de la obra. 

o INFORME MENSUAL. El CONTRATISTA presentará mensualmente los informes de avances Técnicos, Administrativos 

y Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los 

trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente del porcentaje 

de obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas del Interventor. 

o INFORME FINAL. El CONTRATISTA entregará a ORGANIZACIÓN para aprobación, al terminar los trabajos, un informe 

final cuyo contenido será como mínimo el siguiente: 



▪ Aspectos contractuales. 

▪ Breve descripción de los trabajos, trazabilidad del Proyecto 

▪ Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 

▪ Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

▪  Levantamiento récord inicial y final. 

▪ Descripción de los procedimientos utilizados. 

▪ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más 

comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos. 

  4.4 Métodos constructivos 

La metodología constructiva utilizada por el CONTRATISTA para desarrollar las actividades que se le contraten deberá 
garantizar a la ORGANIZACIÓN y a la obra los siguientes aspectos: 

a) Las calidades previstas en planos y especificaciones.  

b) La estabilidad de la obra contratada.  

c) El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.  

d) El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  

e) No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente. 

   4.5 Consideraciones varias 

4.5.1 Maquinaria Equipos Y Herramientas 

 
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser 
suministrados por y a cargo del contratista. 

a) Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el CONTRATISTA deberán ser adecuados para las 
características y magnitud de la obra a ejecutar. 

b) La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas son por cuenta del CONTRATISTA, 
quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. 

Todos los equipos se deberán encontrar en perfecta capacidad de funcionamiento; estos pueden ser propios o en 
alquiler. 

4.5.2 Mano de obra y suministro de personal 

a) Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la 
entrega total de las mismas, a satisfacción de la ORGANIZACIÓN, todo el personal idóneo y calificado de 
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 

b) Cuando a juicio de la Interventoría y/o la ORGANIZACIÓN el personal al servicio de la obra resultare 
insuficiente o sin la experiencia necesaria, el CONTRATISTA procederá a contratar el personal que haga 
falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la ORGANIZACIÓN. 

c) Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría y/o el supervisor de la ORGANIZACIÓN 
impartan al representante del CONTRATISTA, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, 
todos los documentos que suscriban los profesionales del CONTRATISTA tendrán tanta validez como si 
hubieran sido emitidos por el CONTRATISTA mismo. 

d) Es entendido que el personal que el CONTRATISTA ocupe para la realización de las obras no tendrá 
vinculación laboral con la ORGANIZACIÓN y que toda responsabilidad derivada de los contratos de 
trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 



4.6 Jornada Laboral 

El horario laboral y los trabajos programados para el personal del CONTRATISTA se deberán a aprobar   previamente con la 
ORGANIZACIÓN. 

4.7 Obras mal ejecutadas 

El CONTRATISTA deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato al programa del trabajo, las 
obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría y la supervisión, hayan sido 
realizadas con especificaciones inferiores  o diferentes a las señaladas por la ORGANIZACIÓN, en estos Términos de Referencia. 

El CONTRATISTA deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Interventoría. Si el 
CONTRATISTA no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Interventoría y la supervisión de la 
ORGANIZACIÓN, esta última podrá proceder a imponer las  sanciones a que haya lugar. 

4.7.1 Omisiones 

Cualquier omisión, error o vicio en los ítems contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en los planos y demás 
documentos e información técnica que al momento del estudio para la presentación de la oferta económica debió advertir el 
oferente o que advirtiéndolo no lo informó oportunamente a la ORGANIZACIÓN antes de la presentación de la oferta, será de 
su responsabilidad exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos o vicios de la 
construcción serán asumidos íntegramente con su patrimonio. Así mismo, las                omisiones o errores en el cálculo de la mano de 
obra, materiales, rendimientos de maquinarias y, en general, cualquier otro componente de los precios unitarios, serán de 
exclusiva responsabilidad del oferente y, por tanto, la ORGANIZACIÓN no realizará ningún reconocimiento por estos conceptos. 

4.7.2 Plazo de ejecución del contrato 

La vigencia del presente contrato será de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del contrato, de la aprobación de las 
garantías correspondientes y del acta de inicio de Obra. 

4.7.3 Supervisión de la ejecución 

Para asegurar la calidad de la obra, el supervisor del contrato será el Interventor de Obra designado por la ORGANIZACIÓN con el 
apoyo del CTL. 

4.7.4 Vigilancia y señalización 

La responsabilidad por la vigilancia de las áreas objeto de intervención es del CONTRATISTA. Esta se  inicia con la suscripción del 
acta de inicio de obras y finaliza con la entrega final del proyecto. El CONTRATISTA durante el desarrollo de los trabajos deberá 
adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar público y el orden urbano mediante la aplicación de normas 
básicas para el control del impacto urbano y el buen uso y funcionamiento continuo de los elementos de señalización a 
mantener durante el desarrollo de la obra. 

El CONTRATISTA deberá tomar las medidas de vigilancia necesarias para el control de los elementos         que componen dicha 
señalización y velar por su permanencia durante el día y la noche y durante el transcurso total del desarrollo de la obra, no siendo la 
ORGANIZACIÓN responsable por pérdida, daño o robo de algunos de dichos elementos, cuya reposición será a cargo del 
CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA no podrá efectuar obra alguna sin la debida instalación de la señalización de las obras, lo cual será de rigurosa 
exigencia por parte del Interventor y deberá tomar las medidas necesarias para velar por su permanencia continua durante el 
desarrollo de la obra. Si durante el desarrollo de la obra se detecta la falta de los elementos de señalización, la interventoría 
comunicará el incumplimiento para tomar las medidas pertinentes de acuerdo con lo establecido en el contrato sobre multas. 

4.7.5 Especificaciones técnicas detalladas: 

 

La construcción debe hacerse siguiendo los estudios, especificaciones, diseños e indicaciones              suministradas por la 
ORGANIZACIÓN en los anexos técnicos a este documento (PLANO 1 LOCALIZACIÓN, PLANO 2 LOCALIZACIÓN GENERAL, PLANO 



3 TAMAL H, PLANO 4 RAMAL R, PLANO 5 RAMAL D Y MACOMEDIDORES, PLANO 6 DETALLE CAJILLAS PREDIALES, 
MACROMEDIDORES, CIMENTACIÓN Y ANCLAJES), Incluyendo todas las actividades de obra necesarias para su puesta en servicio. 

Para desarrollar este objeto se requiere que el proveedor realice lo contemplado en el siguiente cuadro de cantidades de obra, 
incluyendo, pero sin limitarse a: 

Para el proceso de construcción del proyecto, la interventoría deberá garantizar que todas las actividades cumplan con la 
Normas Técnicas Colombianas aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a: 

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000 (Resolución 1096 del 17 de 
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia). 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 

• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). 

• Código Colombiano de Fontanería. 
 

Así mismo la obra debe estar acorde con las normas dadas por la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACI) y las demás 
normas urbanísticas y arquitectónicas que las complementen ya sean de carácter nacional o local y demás normatividad 
vigente en el territorio nacional y/o municipal. 

NOTA: La INTERVENTORÍA ordenará las correcciones a que haya lugar, incluyendo alguna eventual sustitución con material 
granular compactado o arena, si estima objetable el suelo de fundación existente. Cuando el suelo de fundación sea un 
Conglomerado o Roca, se excavarán 0.10 m adicionales y se sustituirán con arena fina, de manera que se garantice el correcto 
apoyo de la Tubería, para la instalación se utilizara para ello el limpiador y soldadura PVC recomendados por el Fabricante de la 
Tubería PVC Tipo Unión Soldar, o similar vigente. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OTRAS INFORMACIONES 

1. ACTIVIDAD REHABILITACIÓN RAMALES H,R,D 

1.1 Tubería PVC presión RDE 21 Ø3" UM.  Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21  

1.2 Tubería PVC presión RDE 21 Ø4" UM Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21  

1.3 Tubería PVC presión RDE 21 Ø6" UM Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   
1.4 Tubería PVC presión RDE 21 Ø3/4" EL Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   
1.5 Tubería PVC presión RDE 9 Ø3/4" EL Normas ICONTEC 382. PVC RDE 9  

1.6 Tubería PVC presión RDE 13,5  Ø1" EL Normas ICONTEC 382. PVC RDE 13.5   
1.7 Tubería PVC presión RDE 9 Ø1/2" EL Normas ICONTEC 382. PVC RDE 9  

1.8 Tubería PVC presión RDE 21 Ø1" EL Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21  

1.9 Tubería PVC presión RDE 13,5 Ø1/2" EL. Normas ICONTEC 382. PVC RDE 13.5   

1.10 
Accesorios tipo unión mecánica PVC diámetro 3”. 
RDE 21.  

Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   

1.11 Accesorios unión mecánica PVC  diámetro 4” RDE 21  Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   
1.12 Accesorios unión mecánica PVC diámetro 6” RDE 21 Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   

1.13 
Accesorios tipo unión de reparación mecánica PVC 
diámetro 2” RDE 21  

Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   

1.14 
Accesorios tipo unión de reparación mecánica PVC 
diámetro 3" RDE 21. 

Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   

1.15 Accesorios unión mecánica PVC diámetro 4” RDE 21 Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   



ÍTEM DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OTRAS INFORMACIONES 

1.16 
Accesorios tipo reducción de unión mecánica de 3" x 
2": PVC RDE 21  

Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   

1.17 
Accesorios tipo reducción de unión mecánica de 4" x 
3": PVC RDE 21.   

Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   

1.18 
Accesorios tipo Collar de derivación PVC de 3" x 1/2": 
RDE 21  

Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   

 

1.19 
Accesorios Tee, HD de diámetro 3"x2", con extremos 
lisos.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531 que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015.  

1.20 
Accesorio Tee HD de diámetro 6"x3", con extremos 
lisos.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015.  

1.21 
Accesorios Tee HD de diámetro 3"x2", con extremos 
lisos. 

Accesorios debidamente certificados por el Proveedor 
según las Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea 
construida de acuerdo con lo establecido en los plano y 
esquemas del proyecto y con lo consignado en el RAS y en 
la Resolución 0330 de 2015. 

1.22 
Accesorios tipo Collar de derivación de 4" x 1": PVC 
RDE 21  

Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21  

1.23 
Accesorios tipo Collar de derivación PVC de 3" x 1/2": 
PVC RDE 21.  

Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   

1.24 
Válvula de compuerta HD de diámetro 2", con 
extremos lisos.   

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015.   

1.25 
Válvula de compuerta sello elástico HD de diámetro 
3", con extremos lisos.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

1.26 
Válvula de cortina de 1". Material cuerpo fundido en 
bronce, Vástago en latón, manija de aluminio, 
conexión rosca, presión de trabajo 150 psi.    

Normas ASTM C84400. 
  

1.27 
Válvula de compuerta elástica HD de diámetro 3", 
con extremos lisos.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 



ÍTEM DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OTRAS INFORMACIONES 

1.28 Concreto 2500 PSI 

 El diseño de las mezclas de concreto se basará en la 
relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla 
plástica y manejable según las condiciones específicas de 
colocación de tal manera que se logre un concreto de 
durabilidad, impermeabilidad y resistencia que está de 
acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas 
estructuras en este caso de 2.500 PSI, según los planos y 
especificaciones. La relación agua-cemento se indicará en 
el diseño de la mezcla. 

1.29 

Acero de refuerzo corrugado 60000 PSI.  
Nota: Este ítem se puede encontrar en otro aparte, 
pero este hace parte del Capitulo Rehabilitación 
ramales C, H, R, y P. 

 Suministro, transporte, corte, doblaje, figuración y 
colocación de barras de acero para el refuerzo de 
estructuras y demás obras que requieren de este 
elemento, de conformidad con los diseños y detalles 
mostrados en los planos en cada caso, los requisitos de 
estas especificaciones 

1.30 
Se utilizara un epóxido para concretos de distintas 
edades, y se instalara en cinco cámaras de quiebre 
de presión, según los diseños. 

 Suministro e instalación de mezcla de cemento, arena, 
grava, agua y acero, para fijar la tubería en la ventana de la 
caja. Para la fijación de los concretos de diferentes edades 
se utilizará un epóxido que cumpla el requerimiento de 
ligar concreto de diferentes edades. 

II. MACROMEDIDORES 

2.1 
Macromedidores de 4", B x B, hierro dúctil, sellado 
seco sin contacto con el agua, turbina helicoidal. 

Norma,ASTM A536,  Se ubicarán en la red de distribución 
de acuerdo con lo presentado en los planos. Incluye 
portaflanches PE 100, brida loca, tornillería y empaques, 
válvula de corte, de acuerdo a detalle de planos, filtro.  

2.2 
Macromedidores de 8", B x B, hierro dúctil, sellado 
seco sin contacto con el agua, turbina helicoidal. 

 Norma,ASTM A536, Se ubicarán en la red de distribución 
de acuerdo a lo presentado en los planos. Incluye 
portaflanches PE 100, brida loca, tornillería y empaques, 
válvula de corte, de acuerdo a detalle de planos, filtro.   

2.3 
Macromedidor de Ø10" B x ", hierro dúctil, sellado 
seco sin contacto con el agua, turbina helicoidal. 

  Norma,ASTM A536, Se ubicarán en la red de distribución 
de acuerdo a lo presentado en los planos. Incluye 
portaflanches PE 100, brida loca, tornillería y empaques, 
válvula de corte, de acuerdo a detalle de planos, filtro.  

2.4 
 Accesorio unión multiuso de diámetro 10". Material 
hierro dúctil. Tornillería en acero galvanizado. 

Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de 
acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del 
proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 
0330 de 2015.  

2.5 
Accesorio unión multiuso de diámetro 12", hierro 
dúctil, Tornillería en acero galvanizado. 

Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de 
acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del 
proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 
0330 de 2015. 

2.6 
Accesorio reducción HD 12" x 10", con extremo liso x 
brida. Hierro dúctil. 

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de 
acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del 
proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 



ÍTEM DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OTRAS INFORMACIONES 

0330 de 2015.  

2.7 
Accesorio reducción HD 10" x 8", con extremo liso x 
brida., hierro dúctil. 

Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de 
acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del 
proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 
0330 de 2015. 

2.8 
Válvula de compuerta sello elástico HD de diámetro 
8", con extremos bridados. 

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.9 
Válvula de compuerta sello elástico HD de diámetro 
10" BXB  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.10 
Filtro de diámetro 8" B x B, con extremos bridados. 
Cuerpo en hierro dúctil, malla acero inoxidable.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.11 
Filtro de diámetro 10", con extremos bridados. B x B. 
Cuerpo en hierro dúctil, malla acero inoxidable. 

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.12 Codo HD 90° x 8" B x B, con extremos bridados.   

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.13 Codo HD 90° x 10", con extremos bridados B x B  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.14 TEE HD 8" x 8" B x B, con extremos bridados.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.15 TEE HD 10" x 10" B x B, con extremos bridados.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 



ÍTEM DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OTRAS INFORMACIONES 

2.16 
Niple HD 8" B x B y longitud 70cm, con extremos 
bridados. 

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.17 
Niple HD 10" B x B y longitud 70cm, con extremos 
bridados.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015 

2.18 
Niple HD 8" B x B y longitud 50cm, con extremos 
bridados. 

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.19 
Niple HD 10" B x B y longitud 50cm, con extremos 
bridados  

Normas AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de 
acuerdo con lo establecido en los plano y esquemas del 
proyecto y con lo consignado en el RAS y en la Resolución 
0330 de 2015. 

2.20 
Filtro de diámetro 4" B x B, con extremos bridados. 
Cuerpo en hierro dúctil, malla acero inoxidable. 

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.21 
Válvula de compuerta sello elástico HD de diámetro 
4", con extremos bridados.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.22 Codo HD 90° x 4", con extremos bridados  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.23 TEE HD 4" x 4" B x B, con extremos bridados  

Accesorios certificados por el Proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015 

2.24 
Niple HD 4" B x B y longitud 70cm, con extremos 
bridados.   

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 



ÍTEM DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES OTRAS INFORMACIONES 

2.25 
Niple HD 4" B x B y longitud 50cm, con extremos 
bridados.   

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.26 Concreto In Situ clase D, f´c =3000 psi.  

 El diseño de las mezclas de concreto se basará en la 
relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla 
plástica y manejable según las condiciones específicas de 
colocación de tal manera que se logre un concreto de 
durabilidad, impermeabilidad y resistencia que está de 
acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas 
estructuras en este caso de 3.000 PSI, según los planos y 
especificaciones. La relación agua-cemento se indicará en 
el diseño de la mezcla. 

2.27 Pasamuro HD 6" B x B, con extremos bridados.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015.  

2.28 Pasamuro HD 3" B x B, con extremos bridados.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.29 
Válvula de compuerta elástica de diámetro 6" BXB, 
con extremos bridados.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.30 
Válvula de compuerta elástica de diámetro 3" BXB, 
con extremos bridados.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.31 
Filtro de diámetro 6" BxB, con extremos bridados.  
Cuerpo en hierro dúctil, malla acero inoxidable. 

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.32 
Filtro de diámetro 3", con extremos bridados.  
Cuerpo en hierro dúctil, malla acero inoxidable. 

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 
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2.33 

Válvula de control nivel de diámetro 6" B x B, con 
extremos bridados. Material hierro fundido, 
revestido con polvo electrostático de poliéster, 
diafragma en nilón reforzado. 

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.34 

Válvula de control nivel de diámetro 3", con 
extremos bridados.  Material hierro fundido, 
revestido con polvo electrostático de poliéster, 
diafragma en nilón reforzado. 

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.35 Codo HD 90° x 6", con extremos bridados.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015. 

2.36 Codo HD 90° x 3", con extremos bridados.  

Accesorios certificados por el proveedor según las Normas 
AWWA C-208 e ISO 2531, que sea construida de acuerdo 
con lo establecido en los plano y esquemas del proyecto y 
con lo consignado en el RAS y en la Resolución 0330 de 
2015.  

2.37 

Módulos de tapa en concreto, fundidas en marco en 
ángulo de 2 ½” x ½”,concreto 3.000 psi, fundido en 
situ,  se fabricaran 7 módulos por cámara de quiebre 
de presión según lo especificado en el diseño. 

 El diseño de las mezclas de concreto se basará en la 
relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla 
plástica y manejable según las condiciones específicas de 
colocación de tal manera que se logre un concreto de 
durabilidad, impermeabilidad y resistencia que está de 
acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas 
estructuras en este caso de 3.000 PSI, según los planos y 
especificaciones. La relación agua-cemento se indicará en 
el diseño de la mezcla. 

III ACTIVIDAD CAJILLAS PREDIALES 

3.1   Adaptador macho PVC 3/4" RDE 21. Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21  

3.2 
Válvula de compuerta de 3/4" Presión de trabajo 150 
PSI.  

Normas ICONTEC 382. Presión de trabajo 150 PSI  

3.3   Tee PVC de 3/4" RDE 21.  Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   

3.4 
Válvula reductora de presión de 3/4" con filtro en 
PVC,   

Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   

3.5 Universal PVC de 3/4" RDE 21.  Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21  

3.6 Válvula de corte de 3/4" para RDE 21.  Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21  

3.7 Codo PVC de 3/4 RDE 21.  Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21  

3.8 Adaptador Hembra PVC de 3/4" RDE 21.  Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21   

3.9 Conexión Plasson 25 de 3/4" RDE 21.  
Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 que cumplan con las 
normas ICONTEC 382.  

3.10 
Buje roscado galvanizado es fabricado en hierro 
maleable galvanizado. con dimensiones básicas  

 Norma Nacional estadounidense, con conexión roscada 
NPT según ANSI/ASME B1.20.1 
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3.11 Buje roscado 1/2" x 1/4", ANSI/ASME B16.3 y B16.14 

3.12 
Buje roscado 1" x 3/4", en cumplimiento con los 
estándares de diseño ANSI/ASME B16.3 y B16.14. 
Con extremos estándar UL/FM. 

ANSI/ASME B16.3 y B16.14 

3.13 Conexión Plasson 25 de 3/4" RDE 21.  
Normas ICONTEC 382. PVC RDE 13.5 que cumplan con las 
normas ICONTEC 382. 

3.14 Cajilla en madera plástica, en PAD reciclado 
 Suministro e instalación de Cajilla en madera plástica, en 
PAD reciclado, con excelente resistencia ambiental, a la 
tracción y al choque. 

3.15 
Tapa para cajilla en madera plástica, en PAD 
reciclado,  

 Suministro e instalación de tapa para cajilla en madera 
plástica, en PAD reciclado, con excelente resistencia 
ambiental, a la tracción y al choque. 

3.16 
Tuberías de PVC diámetro 1/2”: PVC RDE 13.5. 
. 

Normas ICONTEC 382. PVC RDE 13.5 que cumplan con las 
normas ICONTEC 382. 

3.17 Tubería de diámetro 3/4”: PVC RDE 21.   
Normas ICONTEC 382. PVC RDE 21 que cumplan con las 
normas ICONTEC 382.  

3.18 
Cajilla en madera plástica, en PAD reciclado, de 
dimensiones, 70cmx50cmx30cm. 

 Suministro transporte e instalación de Cajas rain bird, 
jumbo para válvulas, con ranura de acceso. Con excelente 
resistencia ambiental, a la tracción y al choque, 



 
SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA3  

 

PARTE 1- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para 
la realización de este encargo.  
 

1. Experiencia del proponente: Proporcionen la información de los contratos que acredita como experiencia para cada bloque 
según lo solicitado en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar (debe cumplir también con lo indicado en el 
numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes).   
 

BLOQUE 1 CONTRATAR A TODO COSTO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRASIEGO DE LAS CAMARAS DE QUIEBRE, CAJILLAS 
PREDIALES, MACROMEDIDORES Y  DE TUBERIA PVC DEL DISTRITO DE RIEGO DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 

ADECUACIÓN DE TIERRAS DE  PEQUEÑA IRRIGACIÓN “ASOBOSQUE” 

Objeto del contrato Nombre del 
Cliente 

Valor del 
contrato sin IVA 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Finalización 

Alcance de las actividades o 
de suministro. 

      

      

      

 
El proponente deberá aportar: 

- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó 
- Acta de Liquidación y copia del contrato.  

 
2. Equipo de trabajo (Si se estableció como requisito mínimo, para obras) 

 
Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto.  [Diligenciar una hoja de vida por cada perfil solicitado, debe venir 
plenamente soportado mediante certificaciones] 
 
Cargo propuesto para el presente proceso: indicar     
Nombre del profesional propuesto: indicar     No. identificación: indicar   
Profesión: indicar         
Fecha de expedición de matrícula profesional (si aplica):  indicar   
 
Formación Académica: 
Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados  

INSTITUCIÓN DONDE 
ESTUDIO 

PAÍS 
FECHAS 

TITULO OBTENIDO 
INICIO TERMINACIÓN 

indicar Indicar indicar indicar Indicar 

indicar Indicar indicar indicar Indicar 

Experiencia laboral: 
Indique la experiencia específica obtenida, según los requerimientos de los TDR. 

EMPRESA 
EMPLEADORA 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

FUNCIONES 
DESEMPEÑADAS 

FECHAS 

% DEDICACIÓN 

Valor del 
proyecto DESDE 

(*) 
HASTA 
(*) 

 
3 Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato debidamente diligenciado y firmado por el Representante legal 
y/o apoderado serán rechazadas. El Licitante deberá completar las tres partes de este formulario siguiendo las instrucciones. 
Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán 
sustituciones. 



indicar Detallar detallar indicar indicar indicar  

indicar Detallar detallar indicar indicar indicar  

(*) Indicar el día/mes/año 
 
Carta Compromiso 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi 
experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso de que se adjudique el Contrato a la firma o 
establecimiento de comercio [indicar el nombre de la firma] 
 
El periodo de mis servicios se estima en _ indicar ___ meses. 
No. del documento de identificación* _ indicar ___    
 
Nombre completo del profesional propuesto: indicar el nombre del profesional      
______________________________      
Firma del profesional]                   
* Anexar soportes de los estudios y experiencia 

 
Atentamente les saluda,  
 
 
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:   
Nombre y cargo del firmante:   
Nombre de la empresa:   
Información de contacto:           



 

SECCIÓN 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA 
 
 
El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes. 
 
La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se 
proporcionarán.  
 
Se debe utilizar el formulario que se ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE y presentarlo debidamente firmado por el representante 
legal del proponente o apoderado.4 
 

 
4  
Versión 6 20 de agosto de 2019 

Versión 7 20 de febrero de 2023 

 


