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PRODUCCIÓN AGROECOLOGICA DE ESPARRAGO VERDE DESTINADO AL 
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ADENDA 001 
 

Términos De Referencia Bloque 01, 02 y 03, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, MATERIAL VEGETAL Y 
PROFESIONALES DE APOYO Para PROYECTO COFINANCIADO POR LA 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR MEDIANTE RESOLUCIÓN 174 DE 
2021, sus condiciones de integralidad con las inversiones aprobadas en el Plan 
Operativo de Inversión - POI, para la ejecución del proyecto denominado, 
“MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL GRUPO ASOCIATIVO 
“CAMPESINOS CONSTRUYENDO FUTURO” COMO PILOTO DE 50.000 
PLANTAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROECOLOGICA DE ESPARRAGO 
VERDE DESTINADO AL MERCADO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE JARDIN, 
ANTIOQUIA” 
 
Mediante Comité Técnico de Gestión Local No. 12 realizado el 20 de agosto de 
2024, se reune de manera virtual, con el objetivo de Verificar los oferentes 
presentados a la convocatoria de los términos de referencia del bloque 1, 2 y 3 para 
la contratación de insumos y herramientas, material vegetal y profesionales de 
apoyo para el PIDAR 174 de 2021 “Mejorar la capacidad productiva del grupo 
asociativo “Campesinos Construyendo futuro” mediante la implantación de 2 
hectáreas con 50.000 plantas para la producción agroecológica de esparrago verde 
destinado al mercado nacional en el municipio de Jardín Antioquía”. 
 
Una vez revisados los correos autorizados por los TDR para la presentacion de 
propuestas; tanto el Director de la UTT No. 5 de la ADR como la representante de 
la Asociación CAMPESINOS CONSTRUYENDO FUTURO, manifiestan no se 
presento ningún oferente en ninguno de los bloques, dado lo anterior se considera 
desierta la convocatoria para los tres bloques. 
 
En atención a lo anterior y posterior analisis de la situación del proyecto, se realizan 
las siguientes consideraciones: 
 
 
 



CONSIDERACIONES 
 

Conforme lo analizado durante CTGL, se determina que en primera medida no se 
presentaron oferentes para para la contratación de insumos, herramientas y 
equipos, material vegetal y profesionales de apoyo para proyecto cofinanciado por 
la agencia de desarrollo rural – adr, mediante resolución 174 de 2021, proyecto 
denominado, “MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL GRUPO 
ASOCIATIVO “CAMPESINOS CONSTRUYENDO FUTURO” COMO PILOTO DE 
50.000 PLANTAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROECOLOGICA DE ESPARRAGO 
VERDE DESTINADO AL MERCADO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE JARDIN, 
ANTIOQUIA” ; debido a esto el comité por decisión unánime declara desierta la 
convocatoria, mas se determina y se decide publicar adenda que extienda por 5 
días más la misma, con el fin de permitir que se tenga la oportunidad de que algún 
oferente se presente a la convocatoria publicada a través de los presentes Términos 
de Referencia; por lo tanto el CTGL: 
 
 

RESUELVE 
 

1. Prolongar el plazo dentro de los Bloques 01, 02 y 03, publicados el día 29 de 
Julio de 2024 mediante los TDR consistentes en contratación de insumos, 
herramientas y equipos, material vegetal y profesionales de apoyo para 
proyecto cofinanciado por la agencia de desarrollo rural – ADR, mediante 
resolución 174 de 2021; Así ampliar la convocatoria para posibilitar la 
presentación de oferentes por el siguiente plazo: desde el 23 de Agosto de 
2024, hasta el día 29 de Agosto de 2024 a las 5:00 pm. Bajo los presupuestos 
anteriormente publicados en los Términos de Referencia. 
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