ADENDA No.01

OBJETO: REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RURAL (PIDAR) CON RESOLUCION No. 211 DE MAYO 7 DE 2024 QUE BUSCA
“IMPLEMENTACION DE SISTEMAS GANADEROS DE DOBLE PROPOSITO SOSTENIBLES, BENEFICIANDO A
LA ORGANIZACION ASOCIACION INTEGRAL AGROPECUARIA DE MARIANGOLA EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR CESAR”

En el marco de la resolucion 211 DE MAYO 7 DE 2024, mediante la cual se aprob6 la cofinanciacion del
Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial de iniciativa territorial
denominado: “IMPLEMENTACION DE SISTEMAS GANADEROS DE DOBLE PROPOSITO SOSTENIBLES,
BENEFICIANDO A LA ORGANIZACION ASOCIACION INTEGRAL AGROPECUARIA DE MARIANGOLA EN EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR”.

EL COMITE TECNICO DE GESTION LOCAL

En uso de las facultades conferidas en el procedimiento interno PR-IMP-004 “PROCEDIMIENTO PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE
TERRITORIAL A TRAVES DE LA MODALIDAD DIRECTA”

OBJETO DE LA ADENDA

Esta adenda tiene por objeto darle aplicacion a lo sefialado en el procedimiento interno PR-IMP- 004
“PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLOA GROPECUARIO
Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL ATRAVES DE LA MODALIDAD DIRECTA en el articulo 5.7.1.4 que
reza “El CTGL, podra expedir adendas con el objetivo de aclarar, modificar o complementar, requisitos de
caracter juridico, técnico o financiero, como maximo hasta un dia habil antes de la fecha de cierre del
proceso”.

CONSIDERANDO

Que el dia 8 de agosto del 2024 se publicaron los términos de referencia con el objeto de: REALIZAR EL
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (PIDAR) CON
RESOLUCION No. 211 DE MAYO 7 DE 2024 QUE BUSCA “IMPLEMENTACION DE SISTEMAS GANADEROS
DE DOBLE PROPOSITO SOSTENIBLES, BENEFICIANDO A LA ORGANIZACION ASOCIACION INTEGRAL
AGROPECUARIA DE MARIANGOLA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR”

Que en el cronograma del proceso de seleccion se fijo como fecha limite para recepcion de propuestas
hasta el 15 de agosto del 2024.

Que cumplida la fecha limite para recepcion de propuestas del proyecto integral de desarrollo agropecuario
y rural (PIDAR) con resolucién no. 211 DE MAYO 7 DE 2024 que busca “IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
GANADEROS DE DOBLE PROPOSITO SOSTENIBLES, BENEFICIANDO A LA ORGANIZACION ASOCIACION
INTEGRAL AGROPECUARIA DE MARIANGOLA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR”, la Agencia de
Desarrollo Rural ADR, emitié un nuevo MANUAL PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS INTEGRALES
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL - PIDAR- BAJO MODALIDAD DIRECTA, por lo cual los
funcionarios de la agencia se encuentran en periodo capacitacién sobre el contenido del mismo, en
consecuencia se hace necesario generar la Adenda No. 1, teniendo en cuenta que el Decreto Unico
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Reglamentario 1082 de 2015, establece en su Articulo 2.2.1.1.2.2.1:" Las Entidades Estatales
pueden modificar el pliego de condiciones mediante Adendas expedidas antes del vencimiento del
plazo para presentar ofertas. Asi mismo, el Cronograma puede ser modificado mediante Adenda
una vez vencido el término para la presentacion de ofertas y antes de la adjudicacion del
contrato.":

Que el procedimiento interno PR-IMP- 004 “PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS
INTEGRALES DE DESARROLLOA GROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL ATRAVES DE LA
MODALIDAD DIRECTA en el articulo 5.7.1.4 que reza “El CTGL, podra expedir adendas con el objetivo de
aclarar, modificar o complementar, requisitos de caracter juridico, técnico o financiero, como maximo hasta
un dia habil antes de la fecha de cierre del proceso.”.

Teniendo en cuenta el deber de dar aplicabilidad a las sugerencias y/o correcciones emanadas de la
Vicepresidencia de Gestion Contractual de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, se expide la presente
adenda indicando que las modificaciones aqui consignadas, prevalecen ante las indicadas inicialmente en el
Término de Referencia, ya sea modificando, ampliando, suprimiendo, aclarando o sustituyendo el contenido
de los Términos de Referencia en lo aqui expresado.

PRIMERO: Se ajusta el numeral 2. CRONOGRAMA DE LA INVITACION PRIVADA, de los Términos de
Referencia, extendiendo el plazo para verificacion y evaluacion de requisitos habilitantes y evaluacion de las
ofertas, de la siguiente manera:

2. CRONOGRAMA DE LA INVITACION PRIVADA

El siguiente es el Cronograma del presente proceso de Contratacion:

Actividad Fecha Lugar

Publicacion en la pagina WEB de la
Publicacién de los Términos de . AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
. Transcurrido , .
Referencia Y en la alcaldia del municipio de
pueblo bello cesar y san angel

magdalena.

Correos electrénicos (Organizacion
Beneficiaria y ADR):

Transcurrido javigumer@hotmail.com

Carlos.silva@adr.gov.co

Plazo maximo para presentar
observaciones a los TDR

Respuesta a observaciones presentadas .
Transcurrido

alos TDR Correo electronico de los interesados
Plazo méaximo para expedir adendas Transcurrido Publicacion en la pagina WEB de la
(maximo un dia antes del cierre) AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
UTT 1 - ADR en la Ciudad de Santa
Fecha para la presentacion de ofertas y . Marta carrera 2‘! # 3 -9 Edi.ﬁ.Cio
cierre Transcurrido Banco de Bo_gota,_ piso 12, oficina
1201. En medio fisico, hasta las 4:00
P.M.

Verificacion y evaluacion de requisitos | desde el 15/08/2024 | Comité técnico de gestion local.
habilitantes y evaluacion de las ofertas | hasta el 06/09/2024. | Se realizard maximo dentro de cinco
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(5) dia(s) habiles siguientes al cierre.
Calle 24 No. 3 - 95 Oficina 1201,
Edificio Banco de Bogota. Santa Marta,
Magdalena.

Publicacion del acta del comité Técnico
de Gestion Local de evaluacion y
seleccion.

Desde el 09/09/2024
hasta 16/09/2024.

Publicacion en la pagina WEB de la
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL de
acuerdo al procedimiento

FIRMA DEL CONTRATO.

Dentro de los 5 dias
siguientes a la
publicacion del acta
de comité técnico de
gestion local.

Calle 24 No. 3 - 95 Oficina 1201,
Edificio Banco de Bogota. Santa
Marta, Magdalena.

Si una vez realizado el cierre del proceso y/o evaluacion, no se advierte el recibo de ninguna propuesta o
que no cumplan con los requisitos establecidos en los TDR, al dia siguiente se ampliara la convocatoria por
cinco (5) dias adicionales. En caso de persistir la situacion el proceso debera declararse desierto.

La suscripcion del contrato, aprobacidn de pélizas y acta de inicio, deberan ser informadas por parte de la
Organizacion Beneficiaria al Supervisor del Proyecto. (Director UTT).

SEGUNDQO: Las demas condiciones no modificadas en la presente adenda, permaneceran incélumes.
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