ADENDA No.02

OBJETO: REALIZAR EL SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y
RURAL (PIDAR) CON RESOLUCION No. 480 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 QUE BUSCA “INCREMENTAR
LOS INGRESOS DE PEQUENOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL PUEBLO ARHUACO Y CAMPESINOS
PERTENECIENTES A LA ORGANIZACION SEYKEYNOWA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA,
MEDIANTE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE AJONJOLi ORGANICO EN LOS MUNICIPIOS DE
PUEBLO BELLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y MAGDALENA”.

En el marco de la resolucion 480 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, mediante la cual se aprobd la
cofinanciacion del Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial de iniciativa
territorial denominado: “INCREMENTAR LOS INGRESOS DE PEQUENOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL
PUEBLO ARHUACO Y CAMPESINOS PERTENECIENTES A LA ORGANIZACION SEYKEYNOWA DE LA SIERRA
NEVADA DE SANTA MARTA, MEDIANTE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE AJONJOLI ORGANICO
EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLO BELLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN LOS DEPARTAMENTOS DEL
CESARY MAGDALENA”.

EL COMITE TECNICO DE GESTION LOCAL

En uso de las facultades conferidas en el procedimiento interno PR-IMP-004 “PROCEDIMIENTO PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE
TERRITORIAL A TRAVES DE LA MODALIDAD DIRECTA”

OBJETO DE LA ADENDA

Esta adenda tiene por objeto darle aplicacion a lo sefialado en el procedimiento interno PR-IMP- 004
“PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLOA GROPECUARIO
Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL ATRAVES DE LA MODALIDAD DIRECTA en el articulo 5.7.1.4 que
reza “El CTGL, podra expedir adendas con el objetivo de aclarar, modificar o complementar, requisitos de
caracter juridico, técnico o financiero, como maximo hasta un dia habil antes de la fecha de cierre del
proceso”.

CONSIDERANDO

Que el dia 8 de agosto del 2024 se publicaron los términos de referencia con el objeto de: REALIZAR EL
SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (PIDAR) CON
RESOLUCION No. 480 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 QUE BUSCA “INCREMENTAR LOS INGRESOS DE
PEQUENOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL PUEBLO ARHUACO Y CAMPESINOS PERTENECIENTES A LA
ORGANIZACION SEYKEYNOWA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, MEDIANTE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE AJONJOLI ORGANICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLO BELLO Y SABANAS DE
SAN ANGEL EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y MAGDALENA”.

Que en el cronograma del proceso de seleccion se fijo como fecha limite para recepcién de propuestas
hasta el 21 de agosto del 2024.

Que cumplida la fecha limite para recepcion de propuestas del proyecto integral de desarrollo agropecuario
y rural (PIDAR) con resolucion no. 480 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 que busca “INCREMENTAR LOS
INGRESOS DE PEQUENOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DEL PUEBLO ARHUACO Y CAMPESINOS
PERTENECIENTES A LA ORGANIZACION SEYKEYNOWA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA,
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MEDIANTE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE AJONJOLi ORGANICO EN LOS MUNICIPIOS DE
PUEBLO BELLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y MAGDALENA”, la
Agencia de Desarrollo Rural ADR, emiti6 un nuevo MANUAL PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL - PIDAR- BAJO MODALIDAD DIRECTA, por lo
cual los funcionarios de la agencia se encuentran en periodo capacitacion sobre el contenido del mismo, en
consecuencia se hace necesario generar la Adenda No. 2, teniendo en cuenta que el Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, establece en su Articulo 2.2.1.1.2.2.1:" Las Entidades Estatales
pueden modificar el pliego de condiciones mediante Adendas expedidas antes del vencimiento del
plazo para presentar ofertas. Asi mismo, el Cronograma puede ser modificado mediante Adenda
una vez vencido el término para la presentacion de ofertas y antes de la adjudicacion del
contrato.":

Que el procedimiento interno PR-IMP- 004 “PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS
INTEGRALES DE DESARROLLOA GROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL ATRAVES DE LA
MODALIDAD DIRECTA en el articulo 5.7.1.4 que reza “El CTGL, podra expedir adendas con el objetivo de
aclarar, modificar o complementar, requisitos de caracter juridico, técnico o financiero, como méaximo hasta
un dia habil antes de la fecha de cierre del proceso.”.

Teniendo en cuenta el deber de dar aplicabilidad a las sugerencias y/o correcciones emanadas de la
Vicepresidencia de Gestion Contractual de la Agencia de Desarrollo Rural — ADR, se expide la presente
adenda indicando que las modificaciones aqui consignadas, prevalecen ante las indicadas inicialmente en el
Término de Referencia, ya sea modificando, ampliando, suprimiendo, aclarando o sustituyendo el contenido
de los Términos de Referencia en lo aqui expresado.

PRIMERO: Se ajusta el numeral 2. CRONOGRAMA DE LA INVITACION PRIVADA, de los Términos de
Referencia, extendiendo el plazo para verificacion y evaluacion de requisitos habilitantes y evaluacion de las
ofertas, de la siguiente manera:

2. CRONOGRAMA DE LA INVITACION PRIVADA

El siguiente es el Cronograma del presente proceso de Contratacion:

Actividad Fecha Lugar

Publicacion en la pagina WEB de la

Transcurrido AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

Y en la alcaldia del municipio de pueblo
bello cesar y san angel magdalena.

Publicacion de los Términos de
Referencia

Correos electrénicos (Organizacion
Beneficiaria y ADR):

Transcurrido asociacionseykeynowa@gmail.com

Carlos.silva@adr.gov.co

Plazo maximo para presentar
observaciones a los TDR

Respuesta a observaciones .
Transcurrido

presentadas a los TDR Correo electronico de los interesados
Plazo maximo para expedir adendas Transcurrido Publicacion en la pagina WEB de la
(maximo un dia ante_s’ del cierre) AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
Fecha para la pregentacmn de ofertas y Transcurrido UTT 1 - ADR en la Ciudad de 'S.ar.lta
cierre Marta carrera 24 # 3 - 95 Edificio

pag. 2



mailto:asociacionseykeynowa@gmail.com
mailto:Carlos.silva@adr.gov.co

Banco de Bogot4, piso 12, oficina 1201.
En medio fisico, hasta las 4:00 P.M.

Comité técnico de gestion local.
Se realizara maximo dentro de cinco (5)

L L i desde el , 1 o .
Verificacion y evaluacion de requisitos 29/08/2024 hasta el dia(s) habiles siguientes al cierre.
habilitantes y evaluacion de las ofertas Calle 24 No. 3 - 95 Oficina 1201, Edificio

12/09/2024. .
Banco de Bogotd. Santa Marta,
Magdalena.
Publicacion del acta del comité Técnico Desde el Publicacion en la pagina WEB de la
de Gestion Local de evaluacion y 12/09/2024 hasta AGENCIA DE DESARROLLO RURAL de
seleccion. 19/09/2024. acuerdo al procedimiento

FIRMA DEL CONTRATO.

Dentro de los 5 dias
siguientes a la
publicacion del acta
de comité técnico
de gestion local.

Calle 24 No. 3 - 95 Oficina 1201,
Edificio Banco de Bogota. Santa Marta,
Magdalena.

Si una vez realizado el cierre del proceso y/o evaluacion, no se advierte el recibo de ninguna propuesta o
que no cumplan con los requisitos establecidos en los TDR, al dia siguiente se ampliara la convocatoria por
cinco (5) dias adicionales. En caso de persistir la situacion el proceso debera declararse desierto.

La suscripcion del contrato, aprobacion de pélizas y acta de inicio, deberan ser informadas por parte de la
Organizacion Beneficiaria al Supervisor del Proyecto. (Director UTT).

SEGUNDQO: Las demas condiciones no modificadas en la presente adenda, permaneceran incélumes.
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