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INVITACIÓN PRIVADA 
 
  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA INTERVENTORIA (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA), 

 
 

PARA EL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y SOCIO EMPRESARIALES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES DE CEBOLLA DE LOS MUNICIIPIOS DE TOTA, AQUITANIA, 

SOGAMOSO Y CUITIVA.” 
 
 

COFINANCIADO POR LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL- ADR CON 
RESOLUCIÓN No. 551 DE 21 DE DICIEMBRE DEL 2021. 

 
 

REPRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA PRODUCTORES 
NACIONALES DE CEBOLLA LARGA-PRONACELA DEL MUNICIPIO AQUITANIA 

DEPARTAMENTO BOYACA. 
 
 
La asociación de PRODUCTORES NACIONALES DE CEBOLLA LARGA-PRONACELA 
invita a todas las personas naturales o jurídicas interesadas en presentar su oferta, para 
participar en el proceso contractual, que se adelantará bajo los términos y condiciones que 
se señalan en el presente documento que hace parte de la implementación del Proyecto 
aprobado mediante Resolución No. 551 DE 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 de la Agencia de 
Desarrollo Rural. 

 

 

OBJETO 

 

REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA “PLANTA DESHIDRATADORA DE CEBOLLA” EN EL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ 
 

 

 

AQUITANIA – BOYACA  

DICIEMBRE DE 2024 
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1. ANTECEDENTES 

 
El artículo 65 de la Constitución Política, dispone que: “La producción de alimentos gozará de la 
especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la 
construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras." 
 
De conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 2364 de 2015, el objeto de la Agencia de Desarrollo 
Rural es: “(…) Ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial formulada 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la estructuración, cofinanciación y 
ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural nacionales y de iniciativa 
territorial o asociativa, así como fortalecer la gestión del desarrollo agropecuario y rural y contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales y la competitividad del país”. 
 
La Agencia de Desarrollo Rural es una entidad de naturaleza especial, del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del orden nacional, cuyo objeto es ejecutar las políticas de desarrollo agropecuario y 
rural con enfoque territorial formuladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de 
la estructuración, cofinanciación y ejecución de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y 
Rural con enfoque territorial - PIDAR, bajo la tipología de proyectos estratégicos nacionales, de 
iniciativa territorial o asociativa. 
  
El procedimiento de contratación de bienes y/o servicios requeridos para la ejecución de los PIDAR, se 
rige por las reglas de derecho privado y la normativa específica establecida en sus reglamentos, 
procedimientos y manuales. No obstante, se señala de manera categórica, que en atención a los 
recursos que aporta la Agencia de Desarrollo Rural, se deberá advertir sobre el cumplimiento los 
principios de la Función Pública y de la Gestión fiscal, establecidos en el artículo 209 y 267 de la 
Constitución Política de Colombia.   
 
El numeral 4 del artículo 4 del Decreto Ley 2364 de 2015, establece como función de la ADR entre 
otras, la de “Formular, estructurar, cofinanciar y ejecutar proyectos estratégicos nacionales, así como 
aquellos de iniciativa territorial o asociativa, alineados a los planes de desarrollo agropecuario y rural 
integral con enfoque territorial y a la política formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural” 
 
Los presentes  términos  de  referencia  se  establecen  teniendo  en  cuenta,  el PROCEDIMIENTO PR-IMP-
004 V8 y el MANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y RURAL – PIDAR– BAJO MODALIDAD DIRECTA MANUAL MA-IMP-001 V3 , 
dispuesto por la Agencia de Desarrollo Rural –ADR, cuyo objetivo es: “Definir los lineamientos y procesos 
que aseguren una eficiente ejecución de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, de 
aquellas Organizaciones Beneficiarias de los recursos de cofinanciación, bajo la modalidad directa  ”. 
 
La Agencia de Desarrollo Rural, a través de Resolución No 551 DE 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, aprobó 
la cofinanciación del Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial (PIDAR) 
denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIO 
EMPRESARIALES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CEBOLLA DE LOS 
MUNICIPIOS DE TOTA, AQUITANIA, SOGAMOSO Y CUÍTIVA DE LA ORGANIZACIÓN 
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PRONACELA A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE CEBOLLA 
LARGA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ”. 
 
De otra parte y en atención al MANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL – PIDAR– BAJO MODALIDAD DIRECTA, se conformará el 
Comité Técnico de Gestión Local-CTGL y/o las mesas de concertación de términos de referencia y 
evaluación de ofertas (cuando aplique), como instancias de ejecución de cada PIDAR, con el fin de coordinar 
y realizar monitoreo a las actividades de ejecución del proyecto. 
 
Los términos de referencia se publicarán en la página oficial de la Agencia de Desarrollo Rural y de la 
Organización Beneficiaria, en aras de garantizar el principio de publicidad por un término de cinco (05) 
días hábiles, para lo cual, una vez aprobados en la instancia correspondiente, el Director de la Unidad 
Técnica Territorial los remite a la Oficina de Comunicaciones y solicita su publicación a través del 
formato F-COM-001 al correo electrónico comunicaciones@adr.gov.co. 
 

Igualmente se podrá publicar en la Alcaldía municipal donde se ubica la sede de la Unidad Técnica 
Territorial, en la Alcaldía municipal donde se ubica la Organización, en las Alcaldías municipales donde 
se ejecutará el PIDAR o en sus páginas Web. 

 
 
 

2. REGIMEN JURÍDICO APLICABLE  

 
La presente Invitación y ejecución del objeto contractual, se encuentran sujetos a las normas civiles y 
comerciales pertinentes a la materia, de igual manera por los principios de la función administrativa y 
de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. 
 
El marco normativo aplicable se encuentra establecido en el numeral 3º del Manual para le Ejecución 
de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural -PIDAR MA-IMP-001. 
 
El procedimiento y el manual aplicables para la implementación de proyectos integrales, serán los que 
se establezcan por parte de la Agencia de Desarrollo Rural y que se encuentren publicados y vigentes 
en el Sistema Integrado de Gestión dispuesto por la entidad.   
 

 
3. RECOMENDACIONES INICIALES 

 
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. Verifique que no esté incurso en ninguna de 

las causales de inhabilidad e incompatibilidad generales ni específicas para contratar. 
 

2. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. Proceda a reunir la 
información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquélla que la requiera. Siga las 
instrucciones que en esta Invitación privada se imparten para la elaboración de su oferta. 
 

3. Tenga presente que las observaciones formuladas a la invitación deberán presentarse únicamente 
a través de los correos electrónicos: del director de la UTT (establecido en el cronograma) y la 
organización beneficiaría. 

mailto:comunicaciones@adr.gov.co
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4. El interesado debe tener en cuenta la fecha y hora prevista para la presentación de observaciones, 

cierre del presente proceso y demás actividades que se realizarán a través de la página web del 
portal de la AGENCIA, de acuerdo a lo señalado en el cronograma del proceso. 
 

5. Es importante que tenga en cuenta que, en aras del principio de economía, los términos son 
preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de esta invitación privada, por lo tanto, las 
actividades se adelantarán estrictamente en las fechas y horas definidas en el cronograma del 
proceso. 
 

6. Con la presentación de la propuesta se entenderá que el interesado ha examinado cuidadosamente 
la información puesta a su disposición en los presentes términos, que ha conocido y recibido 
aclaraciones satisfactorias mediante comunicaciones a las inquietudes o mediante adendas y que 
ha aceptado que la información es adecuada y suficiente para definir el objeto, alcance, precio y 
plazo.  
 

7. Los interesados, con la presentación de su oferta autorizan a la Organización Beneficiaria y a la 
Agencia de Desarrollo Rural verificar toda la información que en ella suministren o adjunten.  

 
8. Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del 

proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la 
participación en el proceso de contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y 
proponentes.  
 

9. Todos los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los interesados 
o por terceros para efectos de ser tenidos en cuenta dentro del proceso de contratación, incluidos 
la oferta y sus anexos, deben ser otorgados en castellano. Si se presentan en una lengua o dialecto 
diferente al castellano, deben ser traducidos al castellano (traducción simple) y presentarse junto 
con su original otorgado en lengua o dialecto diferente.  

 
10. La publicación de los términos de referencia no genera a la organización ni a la ADR la obligación 

de culminar el proceso de selección, ni de asignar o suscribir el contrato. En cualquier etapa del 
cronograma del proceso de selección y hasta antes de la aceptación de la oferta, cuando se 
presenten circunstancias técnicas o económicas, administrativas, operativas, de conveniencia, 
causa externa o de fuerza mayor, se podrá terminar el proceso de selección con la debida 
fundamentación, previa recomendación del CTGL y aprobación del mismo, sin que haya lugar a 
reconocimiento económico alguno a favor de los proponentes, todo lo cual será informado mediante 
comunicado general publicado por los canales correspondientes. (Numeral 6.3.2 del MANUAL MA-
IMP-001 V3)  

 
Si durante cualquier etapa del proceso de selección y hasta antes de la presentación de propuestas 
se advierte que no se cumplió alguno de los requisitos establecidos en el Manual o en la Ley, se 
podrá sanear el proceso y se continuará con el trámite respectivo en el estado en que se encuentre, 
siempre y cuando no altere la naturaleza del proceso. . (Numeral 6.3.3 del MANUAL MA-IMP-001 
V3) 
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4. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PRIVADA  

     
El siguiente es el Cronograma del presente proceso de Contratación: 
 

Actividad Fecha Lugar 

Aprobación Términos de Referencia 02/12/2024 CTGL 

Publicación de los Términos de 
Referencia 

 
03/12/2024 

Publicación en la página WEB de la 
AGENCIA DE DESARROLLORURAL. 

Plazo máximo para presentar 
observaciones a los TDR 

04/12/2024 
Hasta las 5:00 p.m. 

Correos electrónicos 
presidentepronacela@gmail.com    
carlos.ramirez@adr.gov.co 
daniel.sanabria@adr.gov.co  

Respuesta a observaciones presentadas a los 
TDR 05/12/2024 Correos electrónicos (Proponente(s)) 

 

Plazo máximo para expedir adendas (máximo un 
día antes del cierre) 

06/12/2024 
Publicación en la página WEB de la 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL 

Fecha para la presentación de ofertas y      cierre 
09/12/2024 

Hasta las 5 p.m. 

Los Proponentes deben presentar la Oferta 
en español, por medio electrónico a los 
correos electrónicos 
presidentepronacela@gmail.com    
carlos.ramirez@adr.gov.co 
daniel.sanabria@adr.gov.co 

 
Solicitud de subsanaciones 

Desde el 10/12/2024 
hasta el 16/12/2024 

Correos electrónicos (Proponente(s)) 

Subsanaciones 
Al día siguiente hábil          de la 

evaluación  

Correos electrónicos 
presidentepronacela@gmail.com    
carlos.ramirez@adr.gov.co 
daniel.sanabria@adr.gov.co  

Verificación de subsanaciones y 
resultado de la evaluación. 

Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la     

notificación de solicitud de 
subsanaciones 

Mesa de evaluación de acuerdo con el            
Manual de ejecución PIDAR 

Requisitos habilitantes y Resultado de evaluación 
propuesta económica de las ofertas. 

Dos (2) días hábiles 
siguientes 

Se envía al CTGL el documento de la 
evaluación de ofertas 

Publicación del acta de selección 

Dia hábil siguiente al 
término anterior 

 

Publicación en la página WEB de la 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL 
y/o de la ORGANIZACIÓN 
BENEFICIARIA de acuerdo al Manual de 
ejecución PIDAR 

mailto:presidentepronacela@gmail.com
mailto:carlos.ramirez@adr.gov.co
mailto:daniel.sanabria@adr.gov.co
mailto:presidentepronacela@gmail.com
mailto:carlos.ramirez@adr.gov.co
mailto:daniel.sanabria@adr.gov.co
mailto:presidentepronacela@gmail.com
mailto:carlos.ramirez@adr.gov.co
mailto:daniel.sanabria@adr.gov.co
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Observaciones al acta de selección de oferente 
Dentro de tres (3) días 
hábiles siguientes a la 
evaluación aprobada 

Correos electrónicos 
presidentepronacela@gmail.com    
carlos.ramirez@adr.gov.co 
daniel.sanabria@adr.gov.co 

Respuesta a las Observaciones 

Dentro de dos (2) días 
hábiles siguientes a la 
notificación por correo 

electrónico 

Se dará respuesta a las observaciones 
de la selección a los correos 
electrónicos de los proponentes 

Aprobación Términos de Referencia 

Dentro de dos (2) días 
hábiles siguientes al 

vencimiento del término 
anterior. 

CTGL 

 
 
Si una vez realizado el cierre del proceso y/o evaluación, no se advierte el recibo de ninguna 
propuesta o que no cumplan con los requisitos establecidos en los TDR, al día siguiente el proceso 
deberá declararse desierto por parte del CTGL.  
 
La suscripción del contrato, aprobación de pólizas y acta de inicio, deberán ser informadas por parte 
de la Organización Beneficiaria al Supervisor del Proyecto. (Director UTT). 
 

 
4.1. ADENDAS  

 
Dentro del término de publicación de la presente invitación, el CTGL podrá modificar los términos de 
referencia a través de adendas, las cuales se publicarán en el lugar establecido en el cronograma y 
podrán expedirse hasta antes de la publicación del acto de aceptación de la oferta y/o declaración de 
desierta.  
 
Los plazos y etapas establecidos en el numeral anterior podrán ser modificados y prorrogados mediante 
adenda, hasta antes de su vencimiento, por el tiempo que considere conveniente. 
 
Será responsabilidad exclusiva del oferente atender todas las adendas expedidas en el presente 
proceso de selección, las cuales hacen parte integral del mismo y deberán tenerse en cuenta para la 
elaboración y presentación de su propuesta. 
 

4.2.  SOLICITUD DE OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 

Podrán presentar los interesados observaciones respecto del contenido de estos documentos, 
mediante solicitud realizada al correo electrónico establecido en el cronograma. Las observaciones 
ÚNICAMENTE se podrán realizar hasta la fecha y hora previstas en el cronograma contenido en la 
presente INVITACIÓN. En caso de no hacerlo, se entenderá que no existen dudas y, por lo tanto, el 
OFERENTE acepta totalmente los requisitos y condiciones expresados en el presente documento. 
 

mailto:presidentepronacela@gmail.com
mailto:carlos.ramirez@adr.gov.co
mailto:daniel.sanabria@adr.gov.co
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Para la presentación de la observación en el asunto del mensaje deberá indicar de manera clara el 
número de la Invitación privada y el nombre del proveedor que remite las observaciones, así mismo en 
la observación se debe indicar con precisión el numeral y motivo de observación. 
 
 

5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
A la presente invitación privada podrán comparecer los siguientes interesados:   
1) De manera singular (persona natural o jurídica) 
 
2) De manera plural bajo las modalidades de consorcio o unión temporal. El oferente singular o el 

proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el presente 
proceso. 

 
El oferente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos 
en el presente proceso. 
 

 
6. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA INVITACIÓN 

6.1. OBJETO.    
 
REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA “PLANTA DESHIDRATADORA DE CEBOLLA” EN EL MUNICIPIO DE 
AQUITANIA – BOYACÁ 
 
 

6.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL.   
 

Las especificaciones, alcances detallados y demás información técnica que forman parte integral de la 
presente propuesta, se encuentran en el Anexo 8. Presupuesto de interventoría. 
 
 
Se destaca que la obra ha alcanzado un avance estimado del 63%, quedando pendientes las 
actividades especificadas en el ANEXO 09, donde se detallan las tareas y cantidades de obra del 
contrato suscrito entre la organización y HEVALO SAS. Es importante señalar que el avance estimado 
corresponde principalmente a las bodegas, quedando por ejecutar las siguientes actividades: 
 

- Bodegas: 
o Instalaciones eléctricas (cableado, salidas, puntos de conexión y acometida). 
o Instalaciones hidrosanitarias (puntos de agua fría, agua caliente, sanitarios y sifón). 

- Cerramiento perimetral. 
- Construcción del área administrativa (columnas, mampostería, instalaciones eléctricas e 

hidrosanitarias, cubierta y acabados). 
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6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
En todo caso, y por tratarse de un contrato de interventoría que se considera accesorio al contrato 
principal sobre el cual se realiza el seguimiento integral, el inicio de la interventoría y el plazo de 
ejecución de esta estará supeditado al inicio efectivo del contrato de obra que se encuentra en 
ejecución, CONTRATO DE OBRA No. 01 de 2022 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN PLANTA 
DESHIDRATADORA DE CEBOLLA ASOCIACIÓN PRODUCTORES NACIONALES DE CEBOLLA 
LARGA”. Así mismo, considerando que el contrato de interventoría nace a raíz de la necesidad y 
obligación de efectuar el seguimiento al contrato de obra sobre el cual ejerce sus funciones, está sujeto 
a las novedades contractuales que se surtan en dicho contrato: inicio, prórrogas, suspensiones, 
adiciones, etc. 

 

6.4. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 

El lugar de ejecución será en Aquitania – Boyacá, vereda Pérez  
Coordenadas: 5.517370103615381, -72.89104313654418 
 
 

6.5. PRESUPUESTO OFICIAL Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Todos los impuestos, retenciones y gastos de transporte y demás que se causen por razón de la 
legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento, 
salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio, responsabilidad civil extracontractual, son de 
cargo exclusivo del CONTRATISTA, por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar 
tales conceptos. 
 
El valor oficial para la presente invitación privada es por la suma de CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS $54.876.066, incluido 
el IVA y demás costos directos e indirectos, tasas, impuestos, estampillas a que haya lugar, conforme 
el objeto de la presente contratación. También se deberá considerar, todo tipo de retenciones, gastos 
de transporte gastos de legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía 
única de cumplimiento, los cuales serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, por lo tanto, los precios 
que se propongan deberán considerar tales conceptos. 
 
 
NOTA No. 1: El interesado deberá incluir en el valor total de la propuesta el valor de todos los 
impuestos, costos directos, indirectos, tasas y contribuciones a que tenga lugar.  
 
NOTA No. 2: Los valores unitarios propuestos deberán contemplar todos los impuestos, costos 
directos, indirectos, tasas y contribuciones en los cuales incurra el contratista para la correcta ejecución 
de la presente contratación. Los precios contenidos en la propuesta no están sujetos a reajuste alguno 
durante la ejecución del contrato. 
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NOTA No. 3: Ningún proponente podrá superar en su propuesta económica los precios unitarios de 
referencia, ni el presupuesto oficial, ni la sumatoria de los ítems requeridos, incluidos todos los 
impuestos, tasas y contribuciones, establecidos por la entidad para cada uno de los ítems a adquirir. 
Sopena de rechazo. 
 
NOTA No. 4: El valor del contrato incluye los Elementos de Protección Personal para el personal 
requerido. 
 
NOTA No. 5: El valor del contrato será suscrito hasta por el valor total ofertado por el proponente que 
resulte adjudicatario. 
 
NOTA No.6: El interesado deberá presentar su oferta económica de conformidad con lo indicado por 
el ANEXO No. 3– PROPUESTA ECONÓMICA, el cual hace parte integra de la presente invitación.      
RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 
 
NOTA No. 7: Los valores descritos en las especificaciones técnicas y en el formato de oferta económica 
deben establecer los valores topes de cada uno de los ítems. 
 
NOTA No. 8: Los valores o precios de referencia que se establecen como presupuesto oficial de esta 
contratación, desagregados en cada uno de los ítems a contratar, fueron verificados y validados por 
la Dirección de Administración de Activos Productivos según el POI, estudio de mercado y demás 
documentos que sustentan los precios de referencia. 
  

La Organización Beneficiaria PRONACELA suscribió con SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A, el Encargo Fiduciario Irrevocable de Administración y 

pagos – ADR – 769 – 2021, Resolución No. 551 de diciembre de 2021, cuyo objeto del contrato de 

Encargo Fiduciario consiste en ENCARGO FIDUCIARIO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 

PAGOS No. 769 - 2.021 – ADR – ASOCIACION DE PRODUCTORES NACIONALES DE CEBOLLA 

LARGA, con certificado de disponibilidad presupuestal No 15121 del 03 de MARZO de 2021.  

 

 
7. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, TÉRMINO DE SUBSANACIÓN Y 

SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
 
Vencido el plazo para presentar las ofertas, se procederá a la revisión de las propuestas y si es del 
caso se solicitarán las respectivas subsanaciones y/o aclaraciones, para lo cual se establecen dos (2) 
días para que el oferente pueda allegar los documentos subsanados, sin que por ello el OFERENTE 
pueda mejorar o modificar las condiciones ponderables de su oferta. En caso que el OFERENTE no 
subsane en debida forma podrá ser rechazado y por ende excluido del proceso de evaluación por no 
cumplir con los requerimientos. 
 
En tal evento, que se requiera se podrá prorrogar el plazo de evaluación, con el fin de garantizar la 
selección objetiva y el cumplimiento de los principios generales de transparencia y buena fe 
contractual. 
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Corrección aritmética: En caso de identificar inconsistencias entre el valor de la oferta económica, 
siempre que su inconsistencia corresponda únicamente a un error aritmético, se procederá a 
corregirlo, dejando constancia de ello en el informe de evaluación final. En caso de identificarse que 
el error no es procedente de las operaciones aritméticas, se procederá con el rechazo de la oferta, 
dejando constancia de ello en el informe de evaluación.  
 
La presentación de la oferta admite para cada uno de los OFERENTES la aceptación de las condiciones 
y requisitos consignados en los términos de referencia y en las adendas, de la información contenida 
en los escritos que se surtan entre CTGL y los OFERENTES partícipes en desarrollo del presente 
proceso de selección, y de los términos y condiciones que se estipulen en caso de aceptación.  
 
Así mismo, implica para el OFERENTE, el conocimiento de la Legislación Colombiana, el régimen 
jurídico aplicable a las actividades del objeto del presente proceso de selección. Por lo tanto, la decisión 
de presentar o no oferta, es exclusiva de los interesados, derivada de su propio análisis, investigación, 
examen e inspección correspondiente.  
 
En consecuencia, el OFERENTE será responsable por la titularidad, reserva o no, disponibilidad y 
veracidad, entre otros, de los datos, informes, documentos y resultados que se suministren durante el 
proceso de selección, así como de aquellos que se entreguen durante la ejecución y liquidación del 
contrato.  
 
 

8. CONTENIDO DE LA OFERTA 

 
La presentación de la oferta admite para cada uno de los OFERENTES la aceptación de las condiciones 
y requisitos consignados en los términos de referencia y en las adendas, de la información contenida 
en los escritos que se surtan entre CTGL y los OFERENTES partícipes en desarrollo del presente 
proceso de selección, y de los términos y condiciones que se estipulen en caso de aceptación.  
 
Así mismo, implica para el OFERENTE, el conocimiento de la Legislación Colombiana, el régimen 
jurídico aplicable a las actividades del objeto del presente proceso de selección. Por lo tanto, la decisión 
de presentar o no oferta, es exclusiva de los interesados, derivada de su propio análisis, investigación, 
examen e inspección correspondiente.  
 
En consecuencia, el OFERENTE será responsable por la titularidad, reserva o no, disponibilidad y 
veracidad, entre otros, de los datos, informes, documentos y resultados que se suministren durante el 
proceso de selección, así como de aquellos que se entreguen durante la ejecución y liquidación del 
contrato.  

 

8.1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO HABILITANTE 
 

8.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA   

 
La capacidad jurídica es la capacidad de una persona natural o jurídica para celebrar contratos con la 
Organización Beneficiaria, es decir (i) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar incursa 
en inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la ley que impidan la celebración del contrato. 
De conformidad con los artículos 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad 
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jurídica hace parte de los requisitos habilitantes, los cuales para el presente proceso deberán 
presentarse con la propuesta, como sigue:  
  
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación:  
  
1. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras.  
  
2. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de Organización previstas 
en la ley. 
  
Los proponentes deben:  
  
a. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta.  
b. Tener capacidad jurídica para la celebración del contrato y ejecución de la oferta.  
c. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 
interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley.  
d. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 
General de la República. Se consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la 
Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – 
Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia. 
 

8.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
Este documento debe venir firmado por el proponente o el representante legal de la sociedad, si se 
trata de una persona jurídica o por el representante legal del consorcio o unión temporal, si la propuesta 
se presenta bajo esta modalidad asociativa. El proponente deberá presentar este documento de 
acuerdo con el formato -Anexo No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, suministrado por 
la Organización Beneficiaria.  

  
En el evento que la oferta sea presentada en consorcio o unión temporal, se deberá anexar el 
documento consorcial y/o unión temporal. Para cada caso en particular el documento de constitución 
del consorcio o la unión temporal se ceñirá a lo establecido en la ley.  

  
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá:  

 
• Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad expresa de actuar 

en nombre y representación de este. En este último caso, la facultad de representación debe 
comprender las de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) 
y liquidarlo. Si la presentación de la propuesta implica la transgresión del deber establecido en el 
numeral 7° del artículo 23 de la ley 222 de 1995, el proponente individual o el integrante de la 
propuesta conjunta deberá́, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea general 
de accionistas, según corresponda.   
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• En caso de ser consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o unión 
temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación de este. Tal facultad de 
representación debe comprender la de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de 
resultar adjudicatarios) y liquidarlo.   

 
Nota 1: La fecha de expedición de tales documentos no podrá ser posterior a la fecha definitiva 
de cierre de la presente invitación privada. En este documento el proponente indicará que la 
propuesta se presenta con una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso contractual.   
  

  

8.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE 

MATRÍCULA MERCANTIL  

  
La existencia y representación legal se acreditará así:  
 

8.1.3.1. PERSONA NATURAL  

  
Se deberá aportar el certificado de inscripción en el Registro Mercantil o el documento que haga sus 
veces, expedido por la autoridad competente en el país de domicilio, en el cual se verificará:    
 

• Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del proceso. En caso de modificarse la fecha de cierre, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado, la fecha originalmente 
establecida.   
• Que el objeto permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso 
de selección.   
• Que la vigencia de la persona nacional no sea inferior a la del plazo del contrato y dos 
(2) años más.    

  
Adicionalmente se deberá aportar el documento de identidad correspondiente:    
 

• De nacionalidad colombiana: Copia simple de la cédula de ciudadanía.   
• Extranjero: Cédula de Extranjería. 
 

8.1.3.2. PERSONAS JURÍDICAS   

  
Para personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia, se deberá aportar 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente, en la que se verificará:   

 
• Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del proceso. En caso de modificarse la fecha de cierre, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado, la fecha originalmente 
establecida.   
• Que la matrícula mercantil se encuentre renovada.  



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA 

Código F-IMP-021 

Versión 2 

 

 
 

Página 15 de 55 

 
 

• Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de selección.   
• Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior a la del plazo 
del contrato y dos (2) años más.   
• Facultades del Representante Legal de la sociedad.   
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.   

• Si conforme a la ley, la ejecución de la actividad objeto de contratación a través 
del proceso de Invitación demandare determinada habilitación legal, al momento de 
presentación de la oferta se deberá aportar la misma.  
  

 
  

Cuando el representante legal de la sociedad tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada de manera 
previa a la presentación de la oferta, por parte del órgano social competente mediante la cual se 
autorice al representante legal a presentar la oferta, suscribir el contrato y en general para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad, por al menos la cuantía del presente proceso de selección.  El 
secretario de la reunión por medio de la cual se autoriza o amplias facultades al representante legal, 
deberá certificar que el acta o extracto de acta es fiel copia de la que reposa en el libro de actas de la 
sociedad.  
 
El apoderado tiene las mismas limitaciones del representante legal, por lo tanto, en caso de necesitarlo, 
debe aportar el acta con la autorización del órgano social conforme a sus estatutos.   
 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la Comité Técnico de Gestión Local, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta.   

 

8.1.3.3. PROPONENTE PLURAL.   

 

Se debe anexar el documento de existencia y representación legal y demás documentos del integrante 
persona natural o jurídica, de conformidad con lo indicado en los literales anteriores de éste 
numeral.  Así mismo se debe adjuntar a la oferta:    
 
Consorcios o Uniones Temporales: Anexar el documento que acredite la conformación del Consorcio 
o Unión Temporal con el lleno de los requisitos exigidos por la ley. En este documento los integrantes 
deben:   
 

• Indicar el nombre del proponente plural.   
• Expresar claramente su intención de conformar el proponente plural; en el caso en que 
no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración.   
• Señalar los integrantes del proponente plural.   
• Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los 
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aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución 
del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación.   
• Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato 
y treinta (30) meses más.   
• Señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. En 
la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo del contratante.  
• Sí es una unión temporal, el acuerdo también debe incluir las actividades que cada 
miembro desarrollará, o las actividades de las cuales se responsabilizará cada miembro. Si 
el acuerdo de unión temporal no indica cuáles son las actividades frente a las cuales es 
responsable cada integrante, se presume que todos los integrantes responden 
solidariamente en caso de incumplimiento.   
• Domicilio del proponente plural: Dicho documento debe estar firmado por todos y cada 
uno de los integrantes del proponente plural y en el caso de integrante persona jurídica, por 
el representante legal o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.   

  
Adicionalmente se debe anexar la fotocopia del documento de identificación del representante legal 
principal y del suplente de la estructura plural.  
 
  

8.1.3.4. AUTORIZACIONES. 

 
Cuando el representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, debe adjuntar copia del documento de autorización expresa del órgano social 
competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta de acuerdo con el valor de la 
presente invitación privada, en cuantía igual o superior al valor de la oferta, en caso de ser necesaria 
de conformidad con los Estatutos de la misma, Se procederá de igual forma en los casos de cualquier 
limitación estatutaria. El secretario de la reunión por medio de la cual se autoriza o amplias facultades 
al representante legal,  deberá certificar que el acta o extracto de acta es fiel copia de la que reposa en 
el libro de actas de la sociedad.   

  

8.1.4. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

 

• Las personas naturales colombianas, deberán presentar copia de la cédula de 
ciudadanía.  
• En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal.  
• En el evento de proponente plural copia de la cédula del representante legal del mismo 
y de cada uno de los representantes legales o personas naturales que lo integran.  
• En el caso de que la propuesta se presente a través de apoderado, la fotocopia del 
documento de identidad de este.  

  

8.1.5. FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT  

 
El proponente singular o integrantes del proponente plural, deben aportar el registro único tributario 
para verificación de la instancia correspondiente para tal fin de acuerdo al Manual de ejecución PIDAR.  
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8.1.6. DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR. 

 
En caso de que el representante legal del proponente sea varón menor de 50 años, deberá aportar 
documento en el que evidencie la definición de su situación militar.  
  

8.1.7. CERTIFICACIÓN BANCARIA. 

 
El proponente singular o cualquiera de los integrantes del proponente plural, deben aportar certificación 
bancaria para verificación de la instancia correspondiente para tal fin de acuerdo al Manual de ejecución 
PIDAR.  
 

8.1.8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PARAFISCALES   

  

8.1.8.1. PERSONAS NATURALES    

  

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones, aportando los certificados respectivos, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados, la fecha 
originalmente establecida para el mismo.    

  
El Proponente podrá acreditar el cumplimento, entregando el certificado de pago de planilla, pero no 
será obligatoria su presentación.   

  
La persona natural que disfrute de pensión de vejez, o de invalidez, presentará el certificado que lo 
acredite y además la afiliación al sistema de salud.  

  
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.   

  
Si la persona natural tiene personal a cargo, adicionalmente deberá aportar la certificación 
acreditando el pago durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso, del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados o personal 
vinculado, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar.   
  

8.1.8.2. PERSONAS JURÍDICAS    

  
Las personas jurídicas nacionales deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones y pago de 
aportes de sus empleados o personal vinculado en el país, a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o Contador 
y por el Representante legal acreditando el pago durante los últimos seis (6) meses contados a partir 
de la fecha de cierre del proceso. El revisor fiscal o Contador, deberá aportar junto con la respectiva 
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certificación, el documento de identidad, la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
profesionales vigente.  

  
En el evento en que la persona jurídica no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar 
los pagos a partir de la fecha de su constitución.    

  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.   

   

8.1.8.3. PROPONENTE PLURAL   

  
Si se trata de un proponente plural, se deberán allegar las certificaciones de cumplimiento mencionadas 
en los literales anteriores, de acuerdo con la calidad de cada uno de los miembros que lo integran.   
  

8.1.9. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, JUDICIALES, MEDIDAS 

CORRECTIVAS Y REDAM  

 
El proponente aportará los certificados expedidos por la Contraloría General de la República, la 
Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional con el fin de verificarse los antecedentes 
fiscales, disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales y medidas correctivas de la persona 
jurídica que presente la propuesta y del representante legal de la persona jurídica que la presente. La 
instancia correspondiente para tal fin de acuerdo al Manual de ejecución PIDAR, verificará en las 
páginas Web de dichas entidades la información. 
  
En el caso de consorcios o uniones temporales, se aportará por parte del proponente y se realizarán 
las mismas verificaciones por parte La instancia correspondiente para tal fin de acuerdo al Manual de 
ejecución PIDAR,l dichos requerimientos para cada uno de sus integrantes.  
  
Adicionalmente para el representante legal se deberá allegar El Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos – REDAM.  
 
Los mencionados documentos deberán tener una vigencia no mayor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de selección 
 
Nota:  los DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO HABILITANTE serán subsanables o aclarables 
en caso de que sean requeridos.  
 

9. DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO HABILITANTE 

 

9.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 
 
Respecto a la Interventoría en la ejecución del contrato, se debe tener en cuenta lo establecido en las 
Especificaciones y demás documentos Técnicos del proceso principal objeto de interventoría, así como 
los siguientes documentos propios de la Interventoría, donde se describe claramente las características 
técnicas, procedimientos técnicos que se deban aplicar, normas técnicas, plazos técnicos por 
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actividades, protocolos de actividades, cronogramas y demás. Deberán consolidarse en el ANEXO No 
II EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 
Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, por lo tanto, el proponente 
persona jurídica o natural o proponente plural, para acreditar este requisito deberá suscribir y presentar 
el ANEXO No II EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, debidamente suscrito por el 
representante legal del proponente por el cual acredita que conoce y se compromete a dar cumplimiento 
en su totalidad a las especificaciones técnicas mínimas obligatorias. 
 
Las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento constituyen la esencia misma del 
ofrecimiento, por lo tanto, si el proponente no diligencia en su totalidad dicho anexo dispuesto para tal 
fin y no adjunta los documentos solicitados, se entenderá que no presenta oferta técnica y su propuesta 
será RECHAZADA.  
 
Los aspectos técnicos que sean susceptibles de subsanar se solicitarán a los oferentes, siempre y 
cuando no representen una reformulación de la oferta y, si no fuere posible la aclaración sin mejora, la 
oferta será RECHAZADA. 

 

 

9.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

 
a) EXPERIENCIA GENERAL 
 
Los proponentes deberán presentar hasta cuatro (4) contratos, ejecutados y entregados a satisfacción 
en los últimos cinco (5) años al cierre del presente proceso, cuyo objeto u alcance haya consistido en 
INTERVENTORÍA EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y/O OBRAS 
CIVILES, cuya sumatoria en valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes al 
momento de su terminación sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor mínimo estimado 
del presente proceso, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la actual vigencia. 
La experiencia solicitada será demostrada aportando constancia expedida por la contratante 
acompañada de la copia del contrato y/o acta de recibo o liquidación, y/o en la que certifique los 
aspectos mínimos requeridos para acreditar la experiencia del contrato, que fue efectivamente 
ejecutado.  
 
 
En caso de que el oferente no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados en este numeral, o 
no subsane dentro de los términos otorgados en el cronograma de la invitación, su propuesta se 
considerará como NO HABILITADA. 
 

Nota 1: Para el caso de consorcio o uniones temporales, no serán aceptados como experiencia los 

contratos donde el contratante sea alguno de los integrantes del proponente plural. No se recibirán 

auto certificaciones para acreditar la experiencia, en caso de que se presenten, el Proponente será 

rechazado. 

 

Nota 2: Toda la experiencia que se pretenda acreditar debe corresponder a contratos ejecutados y 
terminados con su respectiva acta y/o liquidados.  
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b) EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
 
El proponente deberá acreditar actividades en: INTERVENTORÍA EN EDIFICACIONES, 
adicionalmente el contrato debe incluir la supervisión de construcción de acopios, bodegas, 
oficinas y/o infraestructura agrícola productiva, en al menos uno de los contratos presentados para 
acreditar la experiencia general, en el cual se debe evidenciar que fueron efectivamente ejecutadas las 
actividades que se pretenden acreditar como experiencia especifica.   
 
 
CONSIDERACIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE. 
a) El objeto o alcance al objeto o las actividades ejecutadas en las certificaciones de los contratos que 

se presenten como experiencia deben relacionarse, obligatoriamente, con el objeto y/o alcance al 
objeto del presente proceso para cada lote.   

b) En el evento en que la certificación no cuente con la información necesaria para hacer su verificación, 
deberá aportar copia de los contratos u órdenes de servicios con su respectiva acta de liquidación 
y/o recibo a satisfacción y/o acta de terminación la cual deberá ser expedida por la entidad o 
empresa contratante  

c) En el caso de propuestas conjuntas la experiencia podrá ser acreditada por cualquiera de los 
integrantes de la figura asociativa, así mismo la ADR tendrá en cuenta la sumatoria de las 
experiencias presentadas por los integrantes del proponente plural. En todo caso la sumatoria de 
la experiencia deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial para cada lote. 

d) En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada uno de 
los socios escindidos. 
 

REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (PARA TODOS 
LOS LOTES)  
  
1. La certificación deberá ser expedida por el contratante y suscrita por el representante legal o el 

competente en la que se evidencie la siguiente información:  
  

a. Nombre de la empresa o entidad Contratante.  
b. Nombre del CONTRATISTA.   
c. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes 

lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de 
sus miembros (Si aplica)  

d. Número del contrato (si tiene).   
e. Objeto del contrato.   
f. Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año) (opcional)  
g. Valor del contrato y de las adiciones si las hubo.   
h. Valor ejecutado del contrato. (opcional)  
i. Cumplimiento del objeto contractual. (opcional)   
j. Dirección y teléfono del contratante.  
k. Fecha de elaboración de la certificación.  
l. Nombre de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el 

funcionario competente para suscribirla).   
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2. Así mismo, en el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente deberá adjuntar de manera complementaria copia del contrato u orden 
de servicios con su respectiva acta de liquidación y/o recibo a satisfacción y/o acta de terminación 
la cual deberá ser expedida por la entidad o empresa contratante, con los cuales se pueda 
verificar la información faltante.   

3. No serán válidas las certificaciones expedidas por el mismo proponente (auto certificaciones).   
4. Cuando el proponente pretenda acreditar experiencia adquirida como participante de consorcio o 

unión temporal deberá indicar el porcentaje de participación. Cuando en la certificación no se 
indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse documento de constitución del consorcio 
o Unión Temporal, en el cual conste dicho porcentaje de participación.   

5. Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la 
certificación deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor del contrato ejecutado 
por el cedente y el cesionario   

6. En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, éstas se 
verificarán en conjunto con el contrato principal al que están adicionando. 

7. No se aceptarán las certificaciones y/o contratos que estén en ejecución o que no se encuentren 
ejecutados en su totalidad.  

8. De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015: 
“(…) Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de 
sus accionistas, socios o constituyentes”. La acumulación se hará en proporción a la participación 
de los socios en el capital de la persona jurídica.   

9. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando 
estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en 
la ley. 

10. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada uno 
de los socios escindidos. 

11. En caso de que alguna información referente a la acreditación de experiencia obtenida en un país 
extranjero no esté acreditada de la manera que se exige en el presente proceso, se deberá 
aportar el documento o documentos equivalentes, de los cuales se pueda obtener la información 
requerida, debidamente apostillados o legalizados, cuando haya lugar a ello.     

12. Si en los documentos aportados no se indica claramente las fechas de la experiencia con día, 
mes y año, la instancia correspondiente para tal fin de acuerdo al Manual de ejecución PIDAR, 
tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha 
de terminación.   

13. En el evento de que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, el proponente 
deberá anexar a la misma copia del contrato o su equivalente, el acta de recibo final o su 
equivalente, en donde se puedan verificar su objeto, alcance, actividades, plazo y valor, siempre 
y cuando esta información no esté contenida en la certificación.   

14. Para los casos en que los contratos acreditados hayan sido objeto de multa o sanción, estos no 
serán tenidos en cuenta por parte la instancia correspondiente para tal fin de acuerdo al Manual 
de ejecución PIDAR. 

15. No se tendrán en cuenta las certificaciones que acrediten contratos que no se relacionen con el 
objeto del presente proceso de selección, ni las relaciones de contratos, copias de los contratos 
en ejecución, copia de facturas, acta de recibo, actas de liquidación que no estén acompañadas 
de la respectiva certificación.   

16. Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales.   
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17. Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares el Proponente deberá aportar, 
adicional a la copia del contrato, alguno de los documentos que se describen a continuación:   
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.   

18. La instancia correspondiente para tal fin de acuerdo al Manual de ejecución PIDAR, se reserva 
el derecho de verificar la información consignada en las certificaciones.    

  
En caso de que el oferente no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados en este numeral, o 
no subsane dentro de los términos otorgados en el cronograma de la invitación pública, su propuesta 
se considerará como NO HABILITADA y se procederá con la verificación de la oferta que se encuentra 
en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. 
 

9.3. EQUIPO DE TRABAJO Y EXPERIENCIA A ACREDITAR  

 
El equipo de trabajo y la experiencia de dicho personal son de obligatorio cumplimiento, por lo tanto, el 
proponente persona jurídica o natural o proponente plural, para acreditar este requisito deberá suscribir 
y presentar el ANEXO 2 EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO debidamente suscrito por el 
representante legal del proponente por el cual acredita que conoce y se compromete a dar cumplimiento 
en su totalidad a los perfiles y experiencias requeridas en el presente numeral y los demás indicados 
en los documentos que hacen parte de los presentes Términos de Referencia. 
 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: deberá acreditar título de ingeniero civil o arquitecto, y tarjeta 
profesional vigente; con mínimo cinco (5) años de experiencia; contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional. Adicionalmente deberá certificar como mínimo tres (3) años de experiencia como 
director de interventoría de obra civil.  
 
La dedicación en la Interventoría de este profesional será del 50%. 
 
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: deberá acreditar título de ingeniero civil o arquitecto, y tarjeta 
profesional vigente; con mínimo tres (3) años de experiencia; contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional. Adicionalmente deberá certificar como mínimo dos (2) años de experiencia como 
residente de obra civil y/o interventoría de obras civiles. 
 
La dedicación en la obra de este profesional será del 100%. 
 
RESIDENTE AMBIENTAL Y/O DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Deberá acreditar título 
de ingeniero ambiental y/o técnico o tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, con tarjeta profesional 
vigente; adicionalmente deberá acreditar experiencia profesional certificada no inferior a 2 años; 
adicional, que demuestre acreditación en ejecución de actividades de interventoría y/o construcción de 
obras civiles, con menos seis (6) meses de experiencia especifica, a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional. 
 
La dedicación en la obra de este profesional será del 30%. 
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Nota: Las certificaciones deberán corresponder a obras civiles tales como bodegas, vivienda, acopios, 
entre otros que estén relacionados con el objeto del PIDAR; no serán tenidos en cuenta contratos de 
construcción de infraestructura vial y puentes.    
 

NOTAS SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE 
 
1) Mínimo se refiere al requisito mínimo que debe soportar el equipo de trabajo, por lo cual el solo 

cumplimiento de este requisito no puntúa; por el contrario, en el evento de no cumplir con alguno 
de los perfiles de la propuesta será considerada NO HÁBIL. 
 

2) Cada integrante del Equipo de Trabajo deberá diligenciar el ANEXO No II EXPERIENCIA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO, con sus respectivos soportes. 

 
3) Para la verificación de requisitos habilitantes, resulta necesario que TODOS los miembros del 

equipo cumplan con los mínimos de formación educativa y experiencia requeridos. 
 
4) Para la acreditación del Recurso Humano el oferente deberá anexar en su PROPUESTA las hojas 

de vida del personal propuesto con los soportes correspondientes que acrediten los estudios y 
experiencia solicitada en este proceso, (Títulos académicos, certificaciones de experiencia 
profesional, matricula o tarjeta profesional, antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, de 
medidas correctivas y profesionales) 

 
5) Para ser tenidas en cuenta cada una de las experiencias referidas, por cada integrante del equipo, 

deben estar claramente delimitadas, es decir, se debe establecer la fecha de inicio (día, mes y año) 
y la fecha de terminación (día, mes y año) de los trabajos relacionados de manera cronológica, 
primero con la experiencia más reciente. Para el efecto se debe anexar, debidamente diligenciado, 
el formato de personal propuesto, el cual se encuentra adjunto a los términos de referencia.  

 
6) Para la calificación del Recurso Humano el oferente deberá anexar las hojas de vida (ANEXO No 

II EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO), con los soportes correspondientes que la 
experiencia solicitada en esta convocatoria (cédula, tarjeta profesional, títulos académicos, 
certificaciones laborales, entre otros).  

 
7) Las certificaciones sin firma no serán tenidas en cuenta para la habilitación o calificación. 
 
8) Si una vez verificado el perfil de los profesionales presentados alguno no cumple con lo solicitado 

por la Organización Beneficiaria, el oferente podrá presentar otro profesional diferente al 
inicialmente postulado, pero este no será objeto de puntuación en caso de que haya lugar a ello. 

 
9) En el evento en que algún miembro del equipo de trabajo presente título obtenido en el exterior, 

con el fin de determinar la validez y legalidad de estos, dicho título deberá presentarse convalidado 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
10) En la ejecución del contrato, si el proponente llega a solicitar el cambio de algunos de los miembros 

propuestos para el equipo de trabajo, este deberá ser autorizado por la Organización Beneficiaria, 
del mismo, quien verificará que el personal propuesto cumpla con las mismas o mayores calidades 
que el propuesto, en todo caso, hasta que no se reciba la aprobación de la Organización 
Beneficiaria, no podrá ser remplazado ningún miembro del equipo de trabajo. 
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9.4. CARTA DE INTENCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
Para todos los integrantes del equipo de trabajo objeto de habilitación y evaluación, se deberá adjuntar 
el ANEXO No. VI CARTA DE INTENCIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO, mediante la cual se 
comprometan a trabajar con el proponente, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato 
y certificar, además, que no ha participado en la preparación o elaboración de otra propuesta para la 
presente convocatoria, ni hace parte de otra propuesta para la presente convocatoria. 

 
 

9.5. DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO HABILITANTE 
 
Con la propuesta se deberán adjuntar certificación de Revisor fiscal (cuando aplique) y/o contador 
donde se indiquen los siguientes parámetros financieros de la persona natural o jurídica: 
 
Liquidez: activo corriente / pasivo corriente (Este indicador demuestra la capacidad que tiene el 
proponente para cumplir sus obligaciones a corto plazo). 
 
En el presente proceso se admitirá un índice de liquidez, cuyo indicador sea mayor o igual a 1.4 
 
Endeudamiento: pasivo total/ activo Total. (Determina endeudamiento; a mayor endeudamiento menor 
capacidad para cumplir con sus obligaciones). 
 
En el presente proceso se admitirá un nivel de endeudamiento, cuyo indicador sea menor o igual 0.6 
 
Capital de trabajo: activo corriente - pasivo corriente (Determina capacidad de liquidez luego de pagar 
pasivo a corto plazo, este debe ser positivo para que demuestre respaldo de la actividad contratada) 
 
En el presente proceso se admitirá un Capital de Trabajo mayor o igual al 50% del valor del presupuesto 
oficial.  ($54.876.066). 
 
NOTA: Con la certificación del Revisor y/o contador, se deberá adjuntar la copia de su tarjeta 
profesional y la certificación expedida por la Junta Central de Contadores actualizada de vigencia de 
matrícula del Contador. Adicionalmente presentar la declaración de renta y estados financieros con 
notas contables del año gravable 2023 
 
RUT: El proponente deberá aportar copia de su Registro Único Tributario generado con vigencia no 
mayor a 30 días de anterioridad a la presentación de su propuesta, en donde se incluyan indicadores 
y/o códigos de actividad que sean acordes al presente objeto contractual. Esta información será 
subsanable; la no subsanación de dicha información dará lugar al rechazo de la propuesta. 
 

10. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

 
El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, esto 
es, respondiendo todos los puntos del Término de Referencia y adjuntando todos los documentos de 
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 
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En caso de ser necesario, en la instancia correspondiente de acuerdo al Manual de ejecución PIDAR 
debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluación, y a más tardar en el informe de 
evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No 
obstante, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los 
aspectos que otorgan puntaje, los cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los 
proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron 
solicitados y a más tardar hasta el término de traslado informado en la solicitud. 
  
Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios 
para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser 
aportados por los proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados 
o ser objeto de explicación. 
 
En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las 
ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y oportunidad 

11. CRITERIOS PONDERABLES 

 
Se efectuará los estudios del caso y el análisis comparativo entre las propuestas presentadas por los 
oferentes que hayan cumplido con los requisitos habilitantes, y se ajusten a los términos de referencia 
y conforme a los siguientes criterios: 
 

CRITERIO  PUNTAJE 
MAXIMO 

Oferta Económica 20 

Experiencia adicional Especifica del 
Proponente 

40 

Experiencia adicional del personal  30 

Director de Interventoría        10 

Residente de Interventoría 10 

Residente ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo 

10 

Apoyo a la industria Nacional en 
productos nacionales y/o contratación 
personal nacional 

 

10 

Total  100 

 
En consideración que la presente modalidad de selección, busca adjudicar al proponente más idóneo 
y/o con mayor mérito acreditado, se sugiere estructurar el proceso otorgando mayores puntajes a la 
experiencia específica y experiencia adicional del personal y el restante a la oferta económica.  
 
Para cada criterio ponderable el proponente debe generar un formato para cada ofrecimiento. 
 

11.1. OFERTA ECONÓMICA  
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El Proponente debe incluir en su Oferta económica los costos derivados de la ejecución del servicio 
objeto de la presente invitación, tales como, IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya 
lugar, gastos de transporte, cargue, descargue, así como permisos (si aplica), impuestos y retenciones, 
certificaciones, entre otros que se requieran para cumplir con el alcance expuesto en los presentes 
términos de referencia. 
 
Si el proponente no contempla el impuesto al valor agregado (IVA) u otro impuesto y el bien o servicio 
lo causa, se considerará INCLUIDO en el valor total de la propuesta y así lo acepta el proponente. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
En consecuencia, no se reconocerá valor alguno derivado de un error u omisión en la estructuración o 
liquidación, ni de la propuesta ni de los impuestos, respectivamente. 
 
El proponente con la presentación de su propuesta económica manifiesta de manera expresa que 
asume la responsabilidad de la estructuración de ésta, y especialmente de la liquidación de los 
impuestos en que pueda incurrir.  
 
Son de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los 
costos y valores totales en su oferta económica, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que 
se deriven de dichos errores u omisiones.  
 
La NO presentación de la propuesta económica o el no cumplimiento de las condiciones referidas, 
implica el RECHAZO de la propuesta. (Anexo No. 3). 
 

11.1.1. PONDERACION DE LA OFERTA ECONOMICA: 

 
La instancia correspondiente de acuerdo al Manual de ejecución PIDAR, ordenará los valores ofertados 
desde el menor valor hasta el mayor valor ofertado para la ejecución de la obra, y otorgará el máximo 
puntaje dispuesto en los términos de referencia, a aquella propuesta que oferte el menor valor para la 
ejecución de la obra a ser ejecutada. 
 
En consecuencia, para otorgar puntaje a las propuestas restantes que no ofertaron el menor valor del 
presente proceso, se dividirá el máximo puntaje dispuesto en los términos de referencia en el número 
de propuestas recibidas que se encuentren hábiles, y a la segunda oferta económica de menor valor 
hábil le otorgará como puntaje el resultante del máximo puntaje menos el cociente resultante de la 
operación previa, y para la tercera tomará el puntaje de la segunda oferta y restará el cociente 
resultante, y así consecuentemente hasta otorgar puntaje a la de mayor propuesta económica que 
resultó hábil. 
 
En caso de empate, se otorgará el mismo puntaje a las propuestas que se encuentren en dicha 
situación. 
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11.2. PONDERACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
Al proponente que al acreditar su experiencia especifica, evidencien mayor número de años realizando 
dichas actividades, el CTGL otorgará puntaje de acuerdo a la siguiente tabla:  
 

Años de experiencia especifica acreditada Contratos Puntaje 

Experiencia especifica adicional como Interventoría 
en edificaciones de construcción de acopios, 
bodegas, oficinas y/o infraestructura agrícola 
productiva, adicional a la mínima exigida como 
habilitante. 
 

Entre 2 y 3 20 

Entre 3 y 4 30 

Mas de 5 40 

 
En caso de empate, se otorgará el mismo puntaje a las propuestas que se encuentren en dicha 
situación. 
 

11.3. FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL DE LOS PROFESIONALES DEL 

EQUIPO DE TRABAJO (CALIFICABLE). 30 PUNTOS 
 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (10 PUNTOS) 

 
Este factor evalúa las condiciones de experiencia específica de acuerdo con el objeto de la presente 
contratación del Director de Interventoría, adicionales a las acreditadas para su habilitación. 
 
 
Se calificará sobre un máximo de diez (10) puntos, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Requisito Experiencia Específica adicional 
Experiencia 
especifica 

Puntaje 

Experiencia especifica adicional como Director de 
Interventoría en contratos cuyo objeto principal 
sea la INTERVENTORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, adicional a la 
mínima exigida como habilitante. 

Entre 3 y 4 años 7 

Entre 4 y 5 años 8 

Mas de 5 años 10 

 
En caso de empate, se otorgará el mismo puntaje a las propuestas que se encuentren en dicha 
situación. 
 

PROFESIONAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA (10 PUNTOS) 

 
Este factor evalúa las condiciones de experiencia específica de acuerdo con el objeto de la presente 
contratación del Residente de Interventoría, adicionales a las acreditadas para su habilitación. Se 
calificará sobre un máximo de diez (10) puntos, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Requisito Experiencia Específica adicional 
Experiencia 
especifica 

Puntaje 
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Experiencia especifica adicional como residente de 
Interventoría, en contratos cuyo objeto principal sea en 
INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA adicional a la mínima exigida como 
habilitante. 

Entre 2 y 3 años 7 

Entre 3 y 4 años 8 

Mas de 4 años 10 

 
En caso de empate, se otorgará el mismo puntaje a las propuestas que se encuentren en dicha 
situación. 
 

RESIDENTE AMBIENTAL Y SE DESGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (10 PUNTOS) 

 
Este factor evalúa las condiciones de experiencia específica de acuerdo con el objeto de la presente 
contratación del RESIDENTE AMBIENTAL Y/O DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
adicionales a las acreditadas para su habilitación. Se calificará sobre un máximo de diez (10) puntos, 
de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Requisito Experiencia Específica adicional 
Experiencia 
especifica 

Puntaje 

Experiencia especifica adicional como Residente 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, o afines 
en contratos cuyo objeto principal sea en 
INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA adicional a la mínima exigida como 
habilitante. 

Entre 6 meses y 1 
año 

7 

Entre 1 y 2 años 8 

Mas de 2 años 10 

 
En caso de empate, se otorgará el mismo puntaje a las propuestas que se encuentren en dicha 
situación. 
 
 

11.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL EN PRODUCTOS NACIONALES Y/O CONTRATACIÓN 
PERSONAL NACIONAL 

 
La instancia correspondiente de acuerdo al Manual de ejecución PIDAR, otorgará diez (10) puntos al 
proponente quien suscriba y presente CERTIFICACIÓN de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL EN 
PRODUCTOS NACIONALES Y/O CONTRATACIÓN PERSONAL NACIONAL debidamente suscrita por el 
representante legal del proponente. (ANEXO V) 

 

12. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas en forma completa, utilizando para ello los formatos 
contenidos en los anexos a esta invitación, acompañados de los documentos solicitados en la anterior 
sección, así como de la Garantía de seriedad de la Oferta cuando esta aplique. 
 
Los Proponentes deben presentar la Oferta en español, por medio correo electrónico que determine la 
ADR.  
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Las ofertas por medio de correo electrónico, deben ir en carpetas separadas y nombradas por 
documentos en una carpeta Archivo zip, con el rotulo en el cuerpo del correo así: 
  
Entidad:   
Dirección:   
Ciudad:    
Contiene: Propuesta Original o copia, “Según sea el caso”.  
Proceso: Selección de INVITACIÓN No. 02 DE 2024 - RESOLUCIÓN xxx de 202x. 
Objeto: XXXXXXXX.  
Proponente:      
Nit o cédula:     
Dirección / Ciudad:   
Teléfono o celular:  
Correo electrónico:  
 
La carpeta debe estar nombrada así: Selección de INVITACIÓN No. 02 DE 2024 - RESOLUCIÓN 551 
de 2021. 
 
La Oferta debe contener un índice, separadores para cada capítulo y estar foliada en todas sus páginas, 
en forma consecutiva y ascendente iniciando con el número 1. El orden de la presentación de los 
documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la sección anterior.  
 
Las propuestas deberán entregarse en el correo indicado por la ADR, dentro de la fecha y hasta la hora 
establecida en el Cronograma del presente proceso, se levantará acta del procedimiento. 
 
Los proponentes deben presentar sus ofertas a los correos electrónicos de la ADR, en la fecha 
dispuesta en el cronograma establecido en estos Términos de Referencia y deberá contener la 
siguiente información: 
 
1. Fecha de presentación de la propuesta 

2. Identificación del oferente, con su dirección, teléfono y/o número celular, correo electrónico y demás 

datos que permitan su identificación y ubicación.  

3. Descripción detallada de los bienes y/o servicios, según la presente invitación, especificando 

unitario y valor total de acuerdo con las cantidades requeridas. 

4. Descripción del valor agregado que puede otorgar el oferente 

5. Descripción de la calidad y de las garantías de los bienes. 

 
 
La Oferta en medio magnético (correo electrónico) debe contener los archivos electrónicos, en formatos 
PDF y Excel que permita reconocimiento de texto.  
 
En caso de discrepancias, contradicciones, documentos ilegibles, información que pueda inducir a error 
o a más de una (1) interpretación, dentro de la Propuesta, la instancia correspondiente de acuerdo al 
Manual de ejecución PIDAR, se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones pertinentes, sin que en 
ningún caso implique o permita la posibilidad de ampliar o mejorar la propuesta por parte de los 
oferentes. 
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A partir de la fecha y hora programada para la entrega de las propuestas, los proponentes no podrán 
retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 
 
Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompañan, deberá ser 
confirmada o validada con la firma del proponente o su oferta será rechazada.  
 
Los documentos adjuntos deberán ir en un comprimido que contengan de manera organizada, uno a 

uno los documentos en formato PDF, debidamente firmados y foliados. 

 

Las Ofertas estarán vigentes por el término de 120 días calendario, contados desde la fecha de 
presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. 
 
LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER ENVIADAS SIN CLAVE. 
 

13. CRITERIOS DE DESEMPATE DE PROPUESTAS  
 
Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación 
en la puntuación de dos o más ofertas que se encuentren ubicadas en el primer orden de elegibilidad, 
se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, y el Artículo 2.2.1.2.4.2.17. 
Factores de desempate y acreditación, Decreto 1860 de 2021, de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el(los) proponente(s), conforme a las reglas previstas en la invitación privada del presente 
proceso. 
 
Nota 1: En caso que persista el empate, en atención al numeral 12 del artículo 2.2.1.2.4.2.17. Decreto 
1860 de 2021 que establece: “Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente”, se incuye para 
el presente término de referencia el método de balotas, para lo cual en sesión de CTGL se realizará la 
respectiva aplicación del método referenciado y se levantará la respectiva acta. 
 
Nota 2: El proponente junto con su oferta puede aportar certificación que conlleve a la acreditación de 
una situación que cumpla con alguna (s) regla (s) establecidas en el Artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 
1860 de 2021. 
 
  

14. OFERTAS PARCIALES  
 
Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los 
bienes requeridos, establecidos en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO de la presente invitación, y la totalidad de lo incluido en el cuestionario 
de la sección oferta económica de la plataforma SECOP II. 
 

15. VALIDEZ DE LAS OFERTAS  
 

La oferta debe tener una validez de noventa (120) días calendario, contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso. En el caso de una suspensión que supere este término, se solicitará la ampliación 
de la oferta al proponente por un término igual a la suspensión.  
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16. RESERVA  
 
Los proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 
 
Se mantendrá la reserva de la información en el proceso de contratación frente a terceros, no obstante, 
se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la 
propuesta.  
 
El informe de evaluación tendrá carácter reservado hasta tanto, no sea puesto en consideración de 
todos los proponentes en las condiciones establecidas en esta invitación, tiempo en el cual los 
proponentes podrán presentar al mismo, las observaciones que estimen convenientes.  
 

17. RETIRO DE LA OFERTA  
 
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, 
podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la instancia 
correspondiente de acuerdo al manual de ejecución PIDAR, antes de la fecha y hora de cierre del 
presente proceso. 
 

18. OFERTA ÚNICA  
 
En el evento que sólo una propuesta sea presentada y cumpla con los requisitos habilitantes mínimos 
exigidos en esta invitación (jurídica, económica y técnica), se procederá a aceptar la oferta a dicho 
proponente. 
 

19. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
Se declarará desierto el presente proceso de selección cuando:  
 

a. No se presenten ofertas. 
b. Las ofertas presentadas sean declaradas inhábiles o incurran en causal de rechazo. 
c. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
d. No exista segunda oferta, luego de identificar algún reporte en el Sistema de Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, en la persona 
jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión Temporal o sus representantes y/o 
miembros de Junta, de la oferta inicialmente elegida.  

 
 
SE DEJA CLARO QUE, LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE PROCESO SE EMITIRÁ A AQUEL 
PROPONENTE QUE HAYA CUMPLIDO PLENAMENTE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS 
ASPECTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA, DENTRO DEL 
PRESENTE PROCESO, SIEMPRE QUE NO EXISTA CIRCUNSTANCIA ADVERSA. 
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20. CAUSALES DE RECHAZO  
 
Será motivo de rechazo de una propuesta la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: 
 
a. Cuando una propuesta no se ajuste a la presente invitación, porque carece de alguno de los 
documentos exigidos y no sea susceptible de ser subsanado en los términos establecidos. 
b. Cuando frente a los requisitos habilitantes y previo requerimiento, no se presenten los documentos 
o aclaraciones requeridas en los términos y tiempos perentorios señalados o que, aún presentados, 
estos no cumplen con lo solicitado. 
c. Cuando con ocasión de la utilización del mecanismo de saneamiento se acrediten circunstancias 
ocurridas con posterioridad a la entrega de propuestas de presente proceso. 
d. Cuando se compruebe inexactitud en su contenido, o no cumpla lo estipulado para cada uno de ellos. 
e. Cuando el proponente no presente oferta económica. 

f Cuando en el cuestionario de la sección oferta económica, se supere el valor unitario establecido para 

cada ítem y/o el presupuesto oficial asignado para la presente invitación, incluido el valor del IVA. 
g. Cuando no oferte u oferte menores cantidades a las mínimas requeridas. 
h. Cuando al realizar la verificación aritmética y se requiera corrección de los valores, la oferta supere 
el presupuesto asignado por ítem. 
i. Cuando se presenten dos o más propuestas por un mismo oferente para este proceso de selección 
(por sí o por interpuesta persona).  
j. Cuando la oferta no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, previa subsanabilidad de los 
mismos. 
k. Cuando la propuesta haya sido presentada por medio diferente a la página autorizada.  
l. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente, o no se presente conforme lo indicado en la 
invitación. 
m. Cuando se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del proponente a la 
Organización Beneficiaria o a los demás participantes, sin perjuicio de las demás acciones legales que 
puedan iniciarse. 
n. Cuando el proponente se encuentre reportado en el Boletín de responsables Fiscales 
o. Cuando la propuesta se presente con condicionamientos para la adjudicación del presente proceso. 
p. Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se identifique con 
un mismo nombre o con nombres diferentes para este mismo proceso 
q. Cuando esté incurso el proponente individual o integrante del proponente plural en causal de 
disolución o liquidación. 
r. Cuando junto con la propuesta no se presente la garantía de seriedad de la oferta, emitida en fecha 
y hora previa a la hora de cierre de recepción de las ofertas, debidamente firmada 
s. Cuando el proponente esté ejecutando otros contratos con organizaciones beneficiarias de la 
Agencia de Desarrollo Rural y se evidencie su incumplimiento. 
 
 

21. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral, cuyo beneficiario sea la 
Organización Beneficiaria. (incluir nombre y Nit de la Organización). Las garantías deberán ser expedidas 
en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015. 
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Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de 
la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 

GARANTIA VIGENCIA VALOR AMPAROS  

Seriedad de la Oferta 

Desde la 
presentación de la 
oferta y por cuatro 
(4) meses más.  

Por lo menos el 
diez por ciento 
(10%) del valor de 
la oferta.  

La garantía de seriedad de 
la oferta debe cubrir la 
sanción derivada del 
incumplimiento de la oferta, 
en los siguientes eventos:  
1. La no ampliación de la 
vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta cuando 
el plazo para la adjudicación 
o para suscribir el contrato 
es prorrogado, siempre que 
tal prórroga sea inferior a 
tres (3) meses. 
 2. El retiro de la oferta 
después de vencido el plazo 
fijado para la presentación 
de las ofertas. 
 3. La no suscripción del 
contrato sin justa causa por 
parte del adjudicatario. 
 4. La falta de otorgamiento 
por parte del proponente 
seleccionado de la garantía 
de cumplimiento del 
contrato. 

 

22. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
El proveedor seleccionado deberá constituir las siguientes garantías, cuyos beneficiarios sean la 
Organización Beneficiaria y la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR. 
 
 
 

Descripción Amparos Cobertura Vigencia 

Póliza de seguro Cumplimiento  
20% del valor total 

de la obra 

Duración del 

contrato, más 6 

meses 
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Salarios, 

prestaciones 

sociales e 

indemnizaciones 

laborales 

5% valor del 

contrato 

Duración del 

contrato y una 

vigencia de 3 años 

más posterior a su 

terminación 

Calidad del servicio 
20% del valor total 

del contrato 

Duración del 

contrato, más dos 

(2) años 

Póliza RCE Daños materiales, 

lesiones 

personales, muerte, 

y perjuicios 

extrapatrimoniales a 

terceros 

500 salarios 

mínimos legales 

mensuales vigentes 

Duración del 

contrato  

  
 

23. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES 

 

23.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE 

 
1. Realizar el control y la vigilancia al desarrollo y ejecución del contrato. 
2. Realizar el pago oportuno al contratista conforme a lo establecido en el plan operativo de 

inversión aprobado y previo la aprobación cuenta por parte del Comité Técnico de Gestión Local 
o de la instancia correspondiente de la cuenta presentada con los documentos que se exigen 
para ello. 

3. Solicitar estados financieros cuando así lo requiera.  
4. Exigir al contratista el cumplimiento de todas las normas sobre Seguridad y salud en el trabajo 

del personal a su cargo. 
5. Las demás que se deriven de la Constitución, la Ley y los reglamentos emitidos por la ADR. 

 
 

23.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, el Contratista se obliga a: 
 

1. Cumplir a cabalidad el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo y lugar 
convenidos, cumpliendo con los estudios, diseños y demás anexos del PIDAR. 

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y cumpliendo las 
recomendaciones de la Interventoría. 

3. Presentar la factura de pago con los soportes indicados por el contratante siempre que se 
requieran. 
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4. Mantener informado al contratante de toda circunstancia que afecte la debida ejecución del 
contrato.  

5. Asumir todos los costos en que incurra para el cumplimiento del objeto contratado. 
6. Llevar registros, bitácora, archivos y controles que se requieran para brindar información 

oportuna y confiable respecto a la ejecución del contrato. 
7. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del objeto del contrato. 
8. Atender los requerimientos técnicos y administrativos que realice el supervisor y en caso de no 

ser posible, emitir, por escrito, una explicación que fundamente este hecho. 
9. Solicitar y presentar las pólizas requeridas para el proyecto, según lo estipulado en el TDR y 

mantenerlas vigentes. 
10. El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que ésta 

se realice en óptimas condiciones técnicas. 
11. Reportar, de manera inmediata a la Supervisión, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía 

durante la ejecución del contrato. 
12. Solicitar autorización escrita para cualquier cambio en el desarrollo de las actividades 

contratadas y de las personas que ejecutan la obra. 
13. Presentar el certificado emitido por el revisor fiscal si aplica, o contador y Representante Legal 

con la información relacionada a la Seguridad Social Integral de los Trabajadores que ejecutan 
el presente contrato cada mes.  

14. Contar con el personal y recursos dispuestos para el desarrollo del contrato. 
15. Disponibilidad y continuidad en la prestación del servicio del contratista. 
16. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato. 
17. INSPECCIÓN Y AUDITORÍAS: EL CONTRATISTA permitirá en cualquier tiempo al 

CONTRATANTE verificar el cumplimiento normativo del objeto contratado y de las políticas de 
EL CONTRATANTE, directamente o a través de terceros. 

18. Devolución de la totalidad de documentos o información que le sean entregados, así como los 
bienes que le fueren facilitados para cumplir a cabalidad con sus obligaciones, al momento de 
terminación del contrato.   

19. Garantizar el cumplimiento del sistema de gestión ambiental. 
20. RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA será responsable frente a EL CONTRATANTE por 

los daños y perjuicios directos, causados por acciones u omisiones imputables a el contratista 
o sus empleados. 

 

23.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

 
1. Presentar a la Organización Beneficiaria, para la aprobación correspondiente, dentro de los tres 

(03) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, las hojas de vida y los soportes 
correspondientes que acrediten los perfiles, las calidades y la experiencia general y específica 
del personal profesional requerido para la ejecución del contrato, con excepción de las hojas de 
vida del personal que hacen parte del equipo de trabajo habilitante y calificable en el proceso 
de contratación. En todo caso deberá aportarse el contrato escrito cualquiera sea su tipología a 
la Organización Beneficiaria a efecto de que se haga la verificación correspondiente. 

 
2. Suscribir la apropiación de los estudios y diseños para la ejecución de la obra y el respectivo 

cronograma de ejecución de obra. 
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3. Dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el “Anexo Técnico de Plan y Cargas de 

Trabajo” y presentar los informes de interventoría a la ejecución de la obra, haciendo las 
recomendaciones pertinentes a la supervisión, atendiendo además las solicitudes que sean 
efectuadas por el Comité Técnico de Gestión Local del PIDAR. 

 
4. Vincular mediante contrato de trabajo al personal solicitado por la Organización Beneficiaria que 

tenga una dedicación de cuatro (04) meses respecto de los cuales deberá cumplir con las 
normas laborales colombianas que se deriven de tal vínculo laboral. Esta regla no aplicará a los 
especialistas y director de interventoría, debido a que este porcentaje ya quedó establecido en 
estos términos de referencia. 

 
5. Disponer de los equipos técnicos necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato 

de Interventoría.  
 
6. Ejecutar el contrato de interventoría con el equipo de trabajo solicitado en el Anexo Técnico de 

Equipo de trabajo. El Interventor no podrá cambiar las personas que integran el equipo mínimo 
de trabajo sin la autorización previa escrita de la Organización Beneficiaria. En caso de ser 
necesario reemplazarlo, el nuevo personal debe contar con un perfil igual o superior al del 
personal que se sustituye. Esta sustitución deberá hacerse en un tiempo máximo de cinco (05) 
días hábiles.   

 
7. Diligenciar, custodiar y mantener actualizada la bitácora de obra.  
 
8. Convocar y ejercer la secretaría técnica de los comités de obra y seguimiento.  
 
9. Mantener sistemas de seguridad de la información del proyecto como Back Up o repositorio de 

archivos, con frecuencia mínima semanal.  
 
10. Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le 

sean entregados por la Organización Beneficiaria, los cuales solo podrán usarse 
exclusivamente para la ejecución del contrato.  

 
11. Asistir a todas las reuniones que se programen en desarrollo del objeto del contrato, con la 

comparecencia de los profesionales del equipo de trabajo, que a juicio de la Organización 
Beneficiaria o el Comité técnico de Gestión Local considere necesaria. 

 
12. Dar respuesta oportuna y en los términos señalados, a los requerimientos realizados por parte 

de la Organización Beneficiaria.  
 
13. Contar con una sede administrativa en la zona del proyecto. 
 
14. Hacer el reconocimiento del área donde se ejecutará el proyecto en compañía de los 

profesionales del equipo de trabajo del Contratista y de la Asociación Beneficiaria.  
 
15. Dar instrucciones pertinentes a sus profesionales y técnicos para la elaboración de los informes 

a entregar.  
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16. Proyectar y suscribir todas las actas que le correspondan, durante la ejecución del contrato con 

sus respectivas firmas y listados de asistencia.  
 
17. Disponer del personal pertinente cuando sea requerido en la ejecución del contrato de 

Interventoría. Si por razones extraordinarias de ejecución del contrato, se encuentra que no se 
requiere algún miembro del equipo mínimo de trabajo de manera temporal o definitiva la 
Organización Beneficiaria podrá exigir el retiro del mismo, sin perjuicio de las dedicaciones 
estimadas para el personal, caso en el cual no se reconocerán los valores por el tiempo de 
dedicación que no ejecute el personal retirado. 

 
18. Disponer del personal ofertado, tanto en dedicación como en perfil durante la ejecución del 

contrato, salvo lo dispuesto en el numeral anterior.  
 
19. Enviar mensualmente los archivos originales de todo lo actuado durante la ejecución del 

contrato a la Organización Beneficiaria.  
 
20. Llevar registro detallado de todas las actividades diarias desarrolladas por el personal de la 

interventoría.  
 
21. Realizar el acta de liquidación del contrato de obra e interventoría, dentro del término de ley 

según el caso. 
 
22. Garantizar y hacer seguimiento a que el contratista de obra realice todas las gestiones ante las 

autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra. 
 
23. Verificar que el contratista de obra retire los materiales sobrantes y entregar las áreas 

intervenidas en perfecto estado y limpieza y disponer de ellos de acuerdo con lo que, para tal 
efecto, determine la normatividad ambiental vigente. 

 
24. Elaborar y presentar las actas que haya lugar durante la ejecución de contrato. 
 
25. Brindar y facilitar la información que se requiera en el marco de los diferentes espacios de 

seguimiento establecidos por la supervisión y la Agencia de Desarrollo Rural, y, aportar la 
información adicional que sea requerida. 

 
23.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 
 
1. Determinar el avance de obra real y generar un diagnóstico, partiendo de la solicitud del 

cronograma de obra, bitácora, y demás documentación que permita establecer el estado actual 
de la obra. 
 

2. Revisar, los cronogramas detallados de obra, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles 
posterior a la firma del acta de inicio.  

 
3. Revisar, evaluar y aprobar las hojas de vida del personal propuesto por el contratista de 

HEVALO SAS para la ejecución de obra del PIDAR 551, de acuerdo con los requerimientos de 
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la Organización Beneficiaria, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega por parte 
del contratista. 

 
4. Actuar de tal modo que, por su causa, no resulte más oneroso el cumplimiento de obligaciones 

del contratista, para lo cual debe corregir los desajustes, acordar los mecanismos y los 
procedimientos de solución rápida y eficaz de las diferencias.  

 
5. Impedir las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato en la ejecución de las obras.  
 
6. Revisar y controlar que el contratista de obra cumpla con las normas de seguridad industrial de 

acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.  
 
7. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de obra, así como el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas de las mismas.  
 
8. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer y evaluar 

la calidad y cumplimiento de obra con las especificaciones y exigencias técnicas de las mismas, 
en forma previa al recibo parcial y/o final de estas. 

 
9. Rechazar los trabajos que se ejecuten de manera indebida o ineficiente, ordenando, cuando 

sea aplicable y necesario, su remplazo o corrección con cargo al contratista.  
 
10. Solicitar y verificar al contratista los certificados de calidad de materiales o ensayos de 

laboratorio necesarios para acreditar la calidad, protocolos de instalación, prueba, 
funcionamiento y garantía de proveedor y/o fabricante (equipos, válvulas, medidores, entre 
otros), el cumplimiento de especificaciones técnicas de construcción, y permisos y licencias 
donde aplique.  

 
11. Controlar permanentemente la calidad y seguridad de los trabajos de construcción y autorizar 

el número y tipo de pruebas y estudios especiales, Interpretar, aprobar y convalidar los 
resultados de los ensayos de laboratorio, que fuere necesario realizar por parte del interventor 
al contratista de obra.  

 
12. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones de tipo técnico y ambiental para la 

prevención, control y mitigación de factores de riesgo derivados del proceso constructivo o por 
los riesgos derivados de emergencias asociadas a fenómenos naturales y/o contingencias 
sociales 

 
13. Revisar, aprobar, controlar y hacer seguimiento a la Implementación del sistema de Control de 

Calidad en la ejecución del contrato. 
 
14. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución, impartir 

instrucciones al contratista de obra y hacer las recomendaciones que estimen pertinentes, para 
la correcta ejecución, debidamente documentado.  

 
15. Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el contratista de obra 
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16. Informar y solicitar oportunamente a la Organización Beneficiaria, cualquier modificación que se 
deba realizar al contrato de obra  

 
17. Verificar que el contratista de obra cumpla con lo ofertado para el Factor de Calidad, si obtuvo 

puntaje para ello dentro del proceso de selección.  
  
18. El CONTRATISTA será el responsable por los actos u omisiones en que incurra en desarrollo 

de las actividades del contrato que se derive del proceso de selección, cuando con ello cause 
perjuicio a la Organización Beneficiaria o terceros. 

 
19. Realizar la programación y actas de comité correspondiente a cada reunión dejando plasmado 

toda la Información escrita como memoria, con sus respectivos soportes de asistencia firmadas 
por las partes involucradas en el proceso. 

 
20. Revisar y aprobar toda la documentación que se reciba para la realización de pagos al contrato 

de obra, así como documentar los mismos. 
 

21. Suscribir las actas correspondientes, suspensión, prorrogas, recibo final, liquidación y demás que se 

requieran del Contrato de Obra. Estos documentos deberán ser autorizados y suscritos por el 
CTGL. 

 
22. Vigilar y llevar un control sobre el cumplimiento del contratista con sus aportes a la seguridad 

social: EPS, ARL, pensiones y cajas de compensación. 
 

23. Vigilar que todas las garantías del contrato se mantengan vigentes hasta que se finalice el 
contrato. 

 
24. Realizar y entregar al contratante un informe mensual de las actividades realizadas en la obra. 

Debe tener los siguientes componentes técnicos, financiero, administrativo. 
 

25. Llevar diligenciamiento y seguimiento a la bitácora de obra, firmada diariamente. 
 

26. Elaborar la respectiva acta de recibo a satisfacción de la obra, y de la Interventoría de obra 
según forma de pago establecida en el contrato y acta de liquidación de la misma. Acompañado 
de la documentación correspondiente.  

 
27. Verificar la ejecución de los trabajos de acuerdo con los planos, estudios, diseños, presupuesto, 

programación y especificaciones aprobados durante la ejecución de obra, hasta su terminación. 
 

28. Toda solicitud del proceso de la obra se debe realizar por escrito, no de palabra, cualquier 
cambio de especificación técnica, diseño, pecio y cantidades deben contar previa aprobación 
por el interventor y el contratante. Si el contratista de obra ejecuta una actividad sin ser 
autorizada no se tendrá en cuenta para el pago, ya que no fue aprobada por la interventoría. 

 
29. El contratista deba cumplir con lo estipulado en Decreto 1072 del 2015 Implementación del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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30. Entregar cada mes los documentos de pago y afiliación de Seguridad Social del equipo de 
trabajo ofrecido en la obra para la ejecución de las actividades, el nivel de cotización del riesgo 
debe ser coherente con la actividad que desarrolla para el presente contrato, será revisado por 
la interventoría.  

 
31. Llevar registro de la realización de los Exámenes Médicos Ocupacionales y posibles accidentes 

e investigaciones de posibles accidentes de trabajo de obra, estos deben ser reportados ala 
ARL, e informar a al supervisor de cualquier novedad.  

 
32. Realizar y registrar actividades de programa de medicina preventiva, seguridad e higiene 

industrial, bioseguridad al personal vinculado a la obra en ejecución.  
 

33. Afiliar oportunamente al personal de obra antes del iniciar actividades, del personal de la 
interventoría. El contratista debe velar por la responsabilidad de que se cumplen los requisitos 
de seguridad industrial y bioseguridad a los trabajadores y personal que ingrese a la obra.  

 
34. Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o 

más sobre el nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento 
Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 
0736 de 2009 y la Circular C070 de 2009 del Ministerio de Protección Social, las Resoluciones 
Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 
del Ministerio del Trabajo. 

 
 
 

24. FORMA DE PAGO 

 

La Organización Beneficiaria cancelará al futuro contratista, en pesos colombianos, el valor total del 

contrato así:  

 
PRIMER PAGO: Se realizará un primer pago correspondiente al 30% del valor del contrato, tras un (1) 
mes de ejecución, cumpliendo con la entrega de los respectivos informes mensuales, bitácora, actas y 
documentación requerida por el contratante, correspondiente al 30% de ejecución del contrato. 
   
 
SEGUNDO PAGO: Se realizará un segundo pago correspondiente al 60% del valor del contrato, 
cumpliendo de acuerdo al cronograma, un avance de obra del 95% y entrega de los respectivos 
informes mensuales, bitácora, actas y documentación requerida por el contratante. 
 
 
PAGO FINAL: Se realizará un pago final correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
el cual se pagará contra acta final de liquidación, la cual se deberá suscribir dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la terminación del contrato.  
Se pagará el valor antes mencionado, previo informe suscrito por el supervisor del contrato en donde 
se encuentren los soportes técnicos de ejecución (Registro fotográfico, memorias de cantidades, actas 
suscritas en el periodo de pago, resultado de ensayos, pagos de seguridad social, soportes 
administrativos y demás que sean requeridos. Así mismo, el supervisor deberá presentar un informe o 
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certificación de cumplimiento de ejecución. En igual sentido se debe presentar por parte del contratista 
el pago de aportes de Seguridad Social y Parafiscales del personal vinculado laboralmente con el 
contratista y el periodo correspondiente.  
 
Todos los pagos se realizarán por medio de la fiducia FIDUAGRARIA, por tanto, los desembolsos, 
tramites de pago y gestiones relacionadas con este proceso deberán tener en cuenta los tiempos, 
términos y procesos de esta. 
 
Para cada pago, el contratista deberá adjuntar los informes avalados por las instancias descritas en el 
Manual de ejecución PIDAR.  
 
El contratista deberá adjuntar su cuenta de cobro o factura, con los siguientes documentos: (estos 
documentos serán determinados por cada Organización Beneficiaria) 
 
a. La solicitud de desembolso respectiva (Factura o cuenta de cobro según aplique). 
b. Una certificación bancaria en donde se señale el número y tipo de cuenta.  
c. La constancia de encontrarse al día por concepto de seguridad social y obligaciones parafiscales.  
d. Copia del contrato. 
e. Una certificación del SUPERVISOR en donde se haga constar que para el avance de la ejecución 

del CONTRATO se requiere del pago, de acuerdo con el flujo de fondos previstos en el plan 
operativo para el desarrollo del proyecto.  

f. Orden de pago.  
g. Acta de aprobación de pago por parte la instancia correspondiente de acuerdo al Manual de 

ejecución PIDAR. 
h. Radicación de documentos y factura de acuerdo a instrucciones dadas.  
 
 

25. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 

 
La Organización Beneficiaria PRONACELA, supervisará y controlará la correcta ejecución del presente 
contrato. 
 

25.1. FUNCIONES DEL SUPERVISOR.  

El supervisor tendrá las siguientes funciones:  
 

1. Suscribir junto con el interventor, el acta de inicio una vez recibida la comunicación de 
cumplimiento de requisitos para inicio del contrato. 

2. Revisar junto con el interventor, los informes de actividades que deba rendir EL CONTRATISTA. 
3. Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas. Levantar y 

firmar junto con el interventor, las actas respectivas. 
4. Informar oportunamente al interventor y Director de la Unidad Técnica Territorial de la Agencia 

de Desarrollo Rural sobre el desarrollo del presente contrato y sobre cualquier incumplimiento 
en que pueda incurrir EL CONTRATISTA. 

5. Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime 
conveniente sobre el desarrollo del contrato. 
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6. Verificar junto con el interventor, como requisito para cada pago, que EL CONTRATISTA se 
encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social Integral.    

 
 
Nota: La Agencia de Desarrollo Rural a través de la Unidad Técnica Territorial como supervisor del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIO 
EMPRESARIALES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CEBOLLA DE LOS 
MUNICIPIOS DE TOTA, AQUITANIA, SOGAMOSO Y CUÍTIVA DE LA ORGANIZACIÓN 
PRONACELA A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE CEBOLLA 
LARGA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACÁ”. con Resolución número 551 de 2021, podrá 
solicitar a la organización beneficiaria, los informes necesarios para la debida Supervisión del Contrato. 
 
 

26. DOCUMENTOS, ANEXOS Y FORMATOS 

 
1. Carta de Presentación de la Oferta  
2. Formato Especificaciones Técnicas - Experiencia en el equipo de trabajo 
3. Formato Oferta Económica 
4. Declaración juramentada de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social y obligaciones parafiscales 
5. Formato apoyo a la industria nacional  
6. Carta de intención del personal propuesto 
7. Modelo de Contrato  
8. Presupuesto Interventoría 
9. Anexo de avance de obra y actividades pendientes enunciado en el numeral 6.2 
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ANEXO I 

CARTA DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA 
 

Ciudad y Fecha 
Señores 
LA ORGANIZACION BENEFICIARIA XXXX 
 

Ref.: XXX No. De TDR PARA LA XXXXXXXX PARA EL PROYECTO DENOMINADO “XXXXXXXXX XXXXXXX” 
COFINANCIADO POR LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR CON RESOLUCION N.  XXXXX DE 
XXXX, DENOMINADO: “XXXXX”, REPRESENTADO POR LA ORGANIZACION BENEFICIARIA XXXX DEL 
MUNICIPIO XXXX DEPARTAMENTO XXXX. 
Estimados señores: 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, obrando en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso 
de la referencia y hago las siguientes manifestaciones: 
 
1. Que conozco y acepto los documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 

modificaciones, y recibí de LA ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA respuesta oportuna a cada solicitud. 
 
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para 

suscribir el CONTRATO si la oferta resulta aceptada. 
 
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas de la 

invitación respectiva. 
 
4. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas 

para el efecto. 
 
5. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todas las variables del presupuesto y 

demás gastos, costos, derechos, impuestos, tasas, y contribuciones que se causen con ocasión de la 
presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del CONTRATO y que, en consecuencia, de ser aceptada 
mi propuesta no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

 
6. Que en caso de que se acepte mi oferta, suscribiré el CONTRATO en la fecha prevista para el efecto en el 

Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 
 
7. Que en caso de sea aceptada mi oferta, me obligo a presentar las garantías que apliquen previstas en los 

Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 
 
8. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de 

seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
9. Que manifiesto que el Proponente no está incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de 

interés alguno para celebrar el CONTRATO objeto del Proceso de Contratación de la referencia 
 
10. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso. 
 
11. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección: 

 
 

Persona de contacto [Nombre] 

Dirección  
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Teléfono fijo  

Celular  

e-mail  

 
______________________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 
Nombre de quien firma 
Identificación de quien firma 
Nombre del proponente 
NIT del proponente 
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ANEXO II. 
FORMATO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

EXPERIENCIA EQUIPO DEL TRABAJO 
Fecha: 
 
Señores 

ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA 

XXXXXXXXXX 

Referencia: Propuesta TDR1 Resolución No. XXX – 20XX 
 
OBJETO: X X X X X X X X  en el marco de la ejecución del PIDAR con Resolución No. XXX – 202X 
“XXXXXXXXXXXXXX” 

 

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, obrando en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento Oferta técnica que me 
comprometo a cumplir para el Proceso de la referencia y que corresponde a las personas a contratar y su 
experiencia: 
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Firma del representante legal del proponente 
Nombre de quien firma 
Identificación de quien firma 
Nombre del proponente 
NIT del proponente 
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ANEXO III.                
FORMATO OFERTA ECONOMICA 

 
         Fecha: 
 
Señores 

ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA  

XXXXXXXXXX 

 
Referencia: Propuesta TDR1 Resolución No. XXX – 20XX 
 
OBJETO: X X X X X X X X  en el marco de la ejecución del PIDAR con Resolución No. XXX – 202X 
“XXXXXXXXXXXXXX” 

 

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, obrando en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento Oferta Económica para 
el Proceso de la referencia y declaro que: 

 

(a) Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de los términos de referencia, 

incluyendo las adendas No. [indicar el número y fecha de emisión de cada adenda, si no aplica indicar 

"no aplica"]; 

(b) De conformidad con los documentos de los términos de referencia, me comprometo a cumplir 

con el objeto contractual, de acuerdo a las especificaciones solicitadas más adelante. 

(c) El precio total de mi oferta, es por un valor de [expresar el precio de la oferta en letras y 

números en pesos colombianos M/CTE COP$], este precio incluye todos los costos y gastos 

descritos en los términos de referencia y de acuerdo con las cantidades solicitadas, para lo cual 

adjunto Anexo 8. Presupuesto interventoría diligenciado. 

 

(d) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: XXX días calendario, contados a partir de la 

presentación de la presente oferta. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento 

hasta antes del término de dicho período. 

(e) El contrato se ejecutará en las fechas indicadas por ustedes y en los puntos convenidos por la 

Organización Beneficiaria XXXXX y el Proveedor de acuerdo con las especificaciones y obligaciones 

establecidas en los        términos de referencia y en el contrato. El Sitio de ejecución será favorable a la 

Organización Beneficiaria o sus asociados. 

(f) Acepto las condiciones de pago del contrato.  

NOTA: La organización ejecutora realizará a cada pago las retenciones y      descuentos tributarios 

de ley.  

 
 

Firma autorizada: 

         Nombre      y cargo Nombre del proponente: 

Dirección 

Teléfono  
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Celular 

Correo Electrónico 

 
Nota: El proponente puede presentar una carta, indicando políticas de descuento, servicios 

adicionales, rangos de precios al por mayor y al detal, que permitan al comité identificar la oferta más 

favorable para los beneficiarios. Esta decisión deberá reflejarse en el acta de reunión del comité 

respectivo. 
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ANEXO IV 
 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE APORTES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES PARAFISCALES  
 
SEÑORES.  
ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA XXXXXXXX 
 
Referencia: Propuesta TDR1 Resolución No. XXX – 20XX 
 
OBJETO: X X X X X X X X  en el marco de la ejecución del PIDAR con Resolución No. XXX – 202X 
“XXXXXXXXXXXXXX” 
  _____________________________ Identificado como aparece al pie de mi firma, domiciliado en, actuando (en 
calidad de revisor fiscal o Contador) e _____________________________ Identificado como aparece al pie de 
mi firma, domiciliado en, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa________ con NIT. 
_____________________________, declaramos bajo la gravedad de juramento, que, a la fecha de presentación 
de la oferta para participación en el proceso arriba referenciado, y durante los seis (6) meses anteriores, dicha 
empresa se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes de sus empleados, correspondientes a 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar.  
Adicionalmente declaro que esta sociedad se encuentra al día por concepto del pago de la nómina durante el 
mismo periodo.  
A su vez, me sirvo certificar que la mencionada firma, es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y 
complementarios, y no tiene trabajadores que devenguen, individualmente considerados, más de diez salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (10 smmlv), por lo tanto, se encuentra exonerada del pago de los aportes 
parafiscales a favor del servicio nacional del aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y de las cotizaciones al régimen contributivo de salud. 
 
Atentamente,  
 
Revisor Fiscal (si aplica) y/o Contador Representante Legal 
 
Nombre      Nombre 
C.C. No. ____________    C.C. No. ____________  
Tarjeta Profesional No. ___________  
 
 
Anexos:  Copia de Tarjeta Profesional y Certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de 
Contadores del Revisor Fiscal o Contador.  
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ANEXO V 
FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Fecha: 
 
Señores 
ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA 
XXXXXXXXXX 
Referencia: Propuesta TDR1 Resolución No. XXX – 20XX 
 
OBJETO: XXXXXXXX en el marco de la ejecución del PIDAR con Resolución No. XXX – 202X 
“XXXXXXXXXXXXXX” 
 
"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre del 
Proponente - persona jurídica] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del representante del 
Proponente Plural] en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la 
industria nacional donde me comprometo a cumplir con los valores agregados. 
Atentamente, 
 
Nombre del proponente _______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
C. C. _____________________ de _______________ 
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 
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ANEXO No. VI 
CARTA DE INTENCIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

Bogotá D.C, xx de xxxxxx de xxxx 

 
 
Señores  
ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA 
Ciudad 
 

REFERENCIA:  

 

Respetados señores: 

 

 

Yo, ______________________  identificado con cédula de ciudadanía No.___________ de _____________  y 

Matricula profesional No.____________, por medio de la presente me comprometo a prestar mis servicios en el 

cargo de________________________________________________________________________ para el 

(Indicar el nombre del oferente), en caso de resultar adjudicatario del proceso de la referencia con la dedicación 

establecida en el Término de Referencia y demás documentos que hacen parte integral del proceso. 

 

Así mismo manifiesto que no he participado en la preparación o elaboración de otra propuesta para la presente 

convocatoria, ni hago parte del equipo de trabajo de otra propuesta para este proceso. 

Atentamente,  

 

FIRMA ______________________________    

NOMBRE DEL PROFESIONAL:   

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:      

MATRICULA PROFESIONAL No.:    

CARGO: 

CIUDAD:       

DIRECCIÓN:   

TELÉFONO: 
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ANEXO VII. 

MODELO DE CONTRATO. 

A continuación, se presenta la minuta del contrato de acuerdo con el procedimiento para la 
ejecución directa de los PIDAR de la ADR y las Organizaciones Beneficiarias  

Se aclara que este formato es informativo, no se debe diligenciar por los oferentes. 
 

CONTRATO DE xxxxxxxxxxxx 

Fecha: XX DE XXX DE 2023 

 
Contratante: 

 

Dirección- teléfono:  

Identificación: NIT: 

Correo  

Contratista: ---------- 

Identificación: -------- 

Dirección -------- 

Teléfono: ---------- 

Correo ---------- 

Entre los suscritos ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA XXXXXX con NIT: -------------------------------------- , 

representada legalmente por -------------------------- identificado con la cédula de ciudadanía N° 

-----------, con domicilio en Municipio de --------, mayor de edad, quien actúa en representación de los 
beneficiarios del proyecto ------------.” Cofinanciado por la ADR mediante Resolución. XXXX DE 
20XX.” y que en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, 
XXXXXXXXXXXXXXXX. con identificación: XXXXXX representado legalmente por XXXXXXXX ( SI 
ES PERSONA JURIDICA), identificado como aparece al pie de su firma, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato. Mediante acta No 
.______del mencionado proyecto, se aprobaron los términos de referencia para dar la viabilidad a 
este contrato, conforme al Plan Operativo de Inversiones (POI), en  el marco de la aprobación de 
cofinanciación del proyecto por parte de la ADR, mediante resolución XXX de 20XX, el procedimiento 
para la ejecución de los  proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial 
a través de modalidad directa código: PR-IMP-004 versión 5 (ADR), en su numeral 5.7. Términos 
de referencia y procesos contractuales para la ejecución de los PIDAR, establece la Coadyuvancia 
entre la ADR como órgano cofinanciador y La Asociación como cofinanciada, para llevar a cabo los 
procesos contractuales derivados de la ejecución de los PIDAR, y se determina el procedimiento 
para tal fin. A través de convocatoria del xx de xxx de 2024, la Agencia de Desarrollo Rural y la 
Organización Beneficiaria XXXX divulgaron a través de los medios de publicidad establecidos en el 
procedimiento para la ejecución de PIDAR de la ADR, la necesidad de contratar XXXXXXXX 
presentada en los términos de referencia No. 00X. Cumpliendo con los requisitos tanto técnicos 
como financieros habiéndose presentado xxx Oferentes en igualdad de condiciones, el oferente 
identificado como XXXXXXX ha sido seleccionado para adjudicar este contrato En este sentido este 
contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto. EL CONTRATISTA se 
compromete con el CONTRATANTE a cumplir con  XXXXXXXX en el marco de la ejecución del 
PIDAR con Resolución No. XXXX – 202X “ XXXXX¨ 
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Especificaciones técnicas: 

 
SEGUNDA. El valor de este contrato se fija en la suma total de XXXXXXXXXXXXXXXPESOS MONEDA C/TE 
($ XXXXXXXXXXXXXX), precio que incluye el (IVA). TERCERA: Forma de Pago: El valor a pagar será realizado 
mediante el cumplimiento de las entregas parciales soportadas a través de las actas autorizadas por el Comité 
Técnico de Gestión Local de acuerdo con los plazos establecidos en cronograma y la ejecución del POI del 
contrato, previa aceptación por escrito de las obras ejecutadas, basada en el pleno cumplimiento de los requisitos 
de la presente invitación (Acta de recibido a satisfacción, suscrita por el representante legal de la Organización 
Beneficiaria, el CONTRATISTA, el SUPERVISOR y/o apoyo a la supervisión del proyecto. Pago final: XXXXX 
PARAGRAFO: La organización ejecutora realizará a cada pago las retenciones y descuentos tributarios de ley. 
CUARTA PLAZO: el plazo del presente contrato será de xxx meses contados a partir del día siguiente de la 
presentación de la póliza y firma del contrato. QUINTA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente 
contrato no genera ningún vínculo o relación laboral entre sus partes ni con el personal que puede ser contratado 
para el desarrollo del objeto del contrato, toda vez que el mismo se desarrollara con plena autonomía 
administrativa y financiera, por parte de quienes intervienen en él. SEXTA. OBLIGACIONES: DEL 
CONTRATISTA. a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: a)  
XXXXXXXXXXXXXOCTAVA. GARANTIAS: XXXXXXXXXXX NOVENA. MULTAS. En caso de incumplimiento parcial 
de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por parte del Contratista en la ejecución del contrato o en 
cumplimiento de sus obligaciones durante la ejecución del mismo, el Contratista cancelará a Organización por cada 
semana de retraso, el equivalente al cero punto cinco por ciento (0.05%) del valor total del contrato, sin exceder el diez 
(10%) por ciento del valor del mismo. Para efectos de dar cumplimiento a la presente cláusula, la organización y/o el 
interventor verificarán semanalmente el cumplimiento, entre otros, del Cronograma de Trabajo y obligaciones a cargo del 
Contratista, de acuerdo con lo señalado en los presentes TDR y deberá informar sobre su cumplimiento o incumplimiento 
al CTGL. Para efectos que el Contratista cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere 
que la organización lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable al Contratista dará origen al pago 
de las sanciones de apremio previstas en el TDR. El Contratista autoriza a la organización para que descuente y 
compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. De no existir tales saldos a favor del Contratista 
o de no resultar estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, la organización podrá obtener el pago 
total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de 
cumplimiento otorgado con la garantía única. DÉCIMA. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS 
Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la organización, mediante comunicación escrita, 
señalará al contratista los hechos en que se funda el incumplimiento correspondiente e instará al cumplimiento de las 
obligaciones pertinentes indicando el monto total de la multa que se causa por tales circunstancias. Para rendir las 
contradicciones y explicaciones correspondientes, el Contratista contará con un plazo no superior a tres (3) días hábiles. 
Si vencido el plazo el Contratista guarda silencio, se entenderá que la multa ha sido aceptada y la organización procederá 
a su cobro en los términos previstos en la cláusula de multas. En caso de que el Contratista formule, en término, 
objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones sobre la mora o incumplimiento de las obligaciones, la 
organización decidirá definitivamente sobre su procedencia mediante decisión motivada. En caso, de mantenerse la 
imposición de la multa, se procederá a su cobro en los términos previstos en la Cláusula de multas. El proceso del 
presunto incumplimiento es pactado por las partes desde el mismo momento en que se adjudica el contrato. DECIMA 
PRIMERA.CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total, culpable y definitivo por parte del contratista este 
pagará al Contratante a título de pena una  suma equivalente al 20% del valor entregado. DÉCIMA SEGUNDA. 
CESIÓN: Este contrato no podrá ser cedido sin previa aprobación del Comité Técnico de Gestión Local. DÉCIMA 
TERCERA  CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato se terminará por: 1.- Por la 
expiración del plazo pactado, 2.- Por mutuo acuerdo de las  partes, 3.- Por incumplimiento del plazo o de las 
obligaciones del contrato por parte del CONTRATISTA, y 4.- Por cesión sin que medie autorización del 
CONTRATANTE. DECIMA CUARTA DOCUMENTOS: Regulan, complementan, obligan y adicionan las 
condiciones del presente contrato los siguientes documentos: 1.- Términos de referencia 00X de xx de xx de 
2024- 2.- Los documentos aportados por el contratista en la convocatoria, tales como:- Oferta presentada, actas 
del Comité Técnico de Gestión local CTGL o de las instancias correspondientes del xxxxxx de 202X y xx de xxx 
de 202X 3.- Procedimiento de ejecución de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque 
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territorial a través de modalidad directa.  DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN: Cuando se presenten circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrados, que impidan el cumplimiento del contrato, las partes 
someterán ante el Comité Técnico de Gestión Local la solicitud de suspensión para que este se pronuncie sobre 
su procedencia. Parágrafo: No será válida ninguna suspensión del contrato si no es autorizado por el Comité 
Técnico de Gestión Local. DÉCIMA SEXTA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Cualquier modificación del 
contrato u “otro sí” debe ser aprobado por el Comité Técnico de Gestión Local, en caso que la Cooperativa 
Cafetera de la Costa y el contratista celebren un “otro sí” al contrato, este no tendrá ninguna validez. DÉCIMA 
SÉPTIMA: ENTREGA: En el momento de la entrega de los bienes, insumos y/o servicios, por parte del proveedor 
previamente elegido, obligatoriamente deben estar presentes los siguientes actores: a. El supervisor del PIDAR 
y/o apoyo a la supervisión. b. Representante legal de la organización o su delegado. c. Representante del 
Proveedor. PARÁGRAFO PRIMERO: No será válida ninguna entrega del objeto contractual que no cuente con 
la presencia de los tres actores mencionados. PARAGRAFO SEGUNDO: Según establece el artículo 5.8 del 
procedimiento el lugar y fecha de entrega de los bienes, insumos y/o servicios, debe quedar definido en el acta 
de reunión cuando el CTGL apruebe las adquisiciones y debe quedar plasmado claramente, si la entrega se 
llevará a cabo en un solo punto o en diferentes lugares. DÉCIMA OCTAVA: SUPERVISION : El supervisor del 
contrato será el representante legal de la organización beneficiaria o su apoderado. No obstante, vale la pena 
señalar que el Director de la UTT XX y su profesional de apoyo ejercen la supervisión general del PIDAR. Además, 

las entregas de activos productivos deben ser coordinadas y aprobadas  por la instancia definida en el Manual 
de ejecución PIDAR; por ser la instancia de decisión. Igualmente, los pagos. No será válido ningún pago, 
modificación al contrato (otro sí), suspensión, reinicio o entrega que no sean autorizados por las instancias 
competentes. DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: el contratista se obliga a mantener indemne al 
contratante y a la Agencia, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: municipio de ------------ 

 

Para constancia se firman dos ejemplares de igual tenor y al mismo efecto y cada parte recibe de conformidad 
el suyo en este acto, en -------------- a los ------------ 

--- 

 
EL CONTRATISTA      EL CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxx ------------- 

NIT xxxxxxxxxxx NIT: xxxxxxxx 

Representado legalmente por Representado legalmente por 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

Cc.: xxxxxxxxx C.C N° xxxxxx 
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ANEXO VIII. 
PRESUPUESTO INTERVENTORIA 

 
A continuación se presenta imagen de referencia del formato en Excel el cual puede ser consultado en el 
repositorio correspondiente. 

 
 

 
 

 
 
 



ITEM DESCRIPCION UNIDAD  VALOR UNITARIO  CANTIDAD  VALOR TOTAL  % Avance 
 Cantidad 
ejecutada 

 Valor ejecutado 

1

1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2  $                               4.608,00                                                597,76  $                                                    2.754.478,08 
100,0%         597,76    $               2.754.478,08 

 SUB TOTAL  $                                                    2.754.478,08 

2

2,1 EXCAVACION A MAQUINA (INCLUYE RETIRO <10KM) M3  $                             38.354,00                                                723,15  $                                                  27.735.695,10 
100,0%          723,15    $              27.735.695,10 

2,2 EXCAVACION MANUAL VIGAS CIMENTACION 
0,35X0,35

M3  $                             20.368,00                                                  50,73  $                                                    1.033.268,64 100,0%           50,73    $                1.033.268,64 

2,4 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2  $                                  889,00                                                597,76  $                                                        531.408,64 
100,0%         597,76    $                   531.408,64 

2,5 TRASIEGO DE MATERIAL EXCAVADO M3  $                               6.831,00                                                703,39  $                                                    4.804.857,09 100,0%         703,39    $               4.804.857,09 

2,6 EXCAVACION MANUAL CAJAS DE INSPECCION M3  $                             20.368,00                                                  15,04  $                                                        306.334,72 66,0%              9,92    $                   202.050,56 

 SUB TOTAL  $                                                  34.411.564,19 

3

3,1 SOLADO DE LIMPIEZA 0.05M (bajo Vigas de 
Cimentaciòn) 

M2  $                             30.591,00                                                  71,81  $                                                    2.196.739,71 
55,7%          40,00    $                1.223.640,00 

3,3 ZAPATA Y PEDESTAL CIMENTACION 4000 PSI M3  $                          843.682,00                                                  12,60  $                                                  10.630.393,20 100,0%            12,60    $              10.630.393,20 

3,4 ACERO DE REFUERZO PDR-60 (FIGURADO) KLS  $                               6.458,00                                          13.705,39  $                                                  88.509.408,62 
77,2%     10.583,51    $              68.348.288,21 

3,5 CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40P M3  $                          367.617,00                                                  16,37  $                                                    6.017.890,29 44,0%             7,20    $               2.646.842,40 

 SUB TOTAL  $                                                107.354.431,82 

4

4,1 LOSA CONCRETO MACIZA M3  $                          554.613,00                                                  39,61  $                                                  21.968.220,93 65,7%           26,04    $               14.442.122,52 

4,3 MALLA ELECTROSOLDADA KLS  $                               9.957,00                                            1.242,60  $                                                  12.372.568,20 100,0%      1.242,60    $              12.372.568,20 

4,4 VIGA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI M3  $                          714.670,00                                                    7,19  $                                                    5.138.477,30 0,0%                  -      $                                    -   

4,6 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3  $                          746.086,00                                                    4,68  $                                                    3.491.682,48 0,0%                  -      $                                    -   

 SUB TOTAL  $                                                  42.970.948,91 

5

5,2 CUBIERTA AUTOPORTANTE LAMINA STELL M2  $                          254.952,00                                                354,28  $                                                  90.324.394,56 
100,0%         354,28    $             90.324.394,56 

5,4 VIGA CANAL EN CONCRETO ML  $                          842.137,00                                                  12,19  $                                                  10.265.650,03 0,0%                  -      $                                    -   

5,5 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE SOSCO) ML  $                             24.081,00                                                  51,80  $                                                    1.247.395,80 
86,5%          44,80    $                1.078.828,80 

 SUB TOTAL  $                                                101.837.440,39 

6

6,1 ALISTADO PISO 4 CM M2  $                             32.639,00                                                127,00  $                                                    4.145.153,00 0,0%                  -      $                                    -   
6,2 ALISTADO PISO IMPERMEABLE PENDIENTADO 

BODEGA (ACABADO EPOXICO) 
M2  $                          123.525,00                                                266,91  $                                                  32.970.057,75 

100,0%          266,91    $             32.970.057,75 

6,3 ANDEN EN CONCRETO TEXTURIZADO M2  $                          121.620,00                                                119,50  $                                                  14.533.590,00 22,6%           27,00    $               3.283.740,00 

 SUB TOTAL  $                                                  51.648.800,75 

7

7,1 ENCHAPE CERAMICA 20.5X20.5 CORONA M2  $                             55.031,00                                                  67,09  $                                                    3.692.029,79 0,0%                  -      $                                    -   

7,2 ENCHAPE CERAMICA BEIGE 45.8X45.8 M2  $                             62.945,00                                                130,00  $                                                    8.182.850,00 0,0%                  -      $                                    -   

7,3 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2  $                             37.675,00                                                255,00  $                                                    9.607.125,00 0,0%  $                                    -   

7,4 GUARDAESCOBA CERAMICA H=10 CM ML  $                             17.742,00                                                135,64  $                                                    2.406.524,88 0,0%                  -      $                                    -   

 SUB TOTAL  $                                                  23.888.529,67 

8

8,1 REPELLO M2  $                             19.960,00                                                940,30  $                                                  18.768.388,00 49,0%        460,42    $                9.189.983,20 

8,2 ESTUCO PLÁSTICO / MURO, INCLUYE DOS MANOS DE 
VINILO TIPO1 

M2  $                             20.258,00                                                390,00  $                                                    7.900.620,00 
0,0%                  -      $                                    -   

8,3 GRANIPLAS EXTERIORES M2  $                             27.925,00                                                122,73  $                                                    3.427.235,25 0,0%                  -      $                                    -   

8,4 KORAZA EXTERIOR M2  $                             22.030,00                                                290,64  $                                                    6.402.799,20 51,3%           149,12    $                  3.285.113,60 

 SUB TOTAL  $                                                  36.499.042,45 

9

9,1 PUERTA METÁLICA +MARCO LAM. 0.90 X2.10 M 
CAL.20 (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y BISAGRAS)

M2  $                          341.481,00                                                  44,63  $                                                  15.240.297,03 
71,7%           32,00    $              10.927.392,00 

 SUB TOTAL  $                                                  15.240.297,03 

10

10,1 VENTANA ALUM.CORREDIZA SISTEMA 5020 
1,20X1,00, ALFAJÍA INFERIOR EN ALUMINIO

M2  $                          299.366,00                                                  14,96  $                                                    4.478.515,36 
0,0%                  -      $                                    -   

10,2 REJILLA EN ALUMINIO (DINTEL, ILUMINACION) 
1,20X0,40

UND  $                          358.211,00                                                    8,00  $                                                    2.865.688,00 
100,0%             8,00    $               2.865.688,00 

 SUB TOTAL  $                                                    7.344.203,36 

11

11,1 PUERTA BAÑOS  (INCLUYE MARCO) UN  $                          321.795,00                                                  12,29  $                                                    3.954.860,55 0,0%                  -      $                                    -   

 SUB TOTAL  $                                                    3.954.860,55 

12

12,1 SANITARIO INTITUCIONAL UND  $                          446.128,00                                                    5,00  $                                                    2.230.640,00 0,0%                  -      $                                    -   

12,3 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO UND  $                             17.542,00                                                  15,00  $                                                        263.130,00 0,0%                  -      $                                    -   

 SUB TOTAL  $                                                    2.493.770,00 

13

13,1 MEZCLADOR 6" LAVAMANOS UND  $                             92.687,00                                                    4,00  $                                                        370.748,00 0,0%                  -      $                                    -   

13,2 LAVAMANOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO UND  $                          105.884,00                                                    4,00  $                                                        423.536,00 0,0%                  -      $                                    -   

 SUB TOTAL  $                                                        794.284,00 

14

PROYECTO: PLANTA DESHIDRATADORA DE CEBOLLA

 Avance estimado 

ANEXO 09. AVANCE DE OBRA ESTIMADO

Condiciones contractuales

CARPINTERIA EN ALUMINIO

CARPINTERIA EN MADERA

APARATOS SANITARIOS

APARATOS - ACCESORIOS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ESTRUCTURA

CUBIERTA

CONTRAPISO

PISOS Y ENCHAPES

PINTURA Y FACHADA

CARPINTERIA METALICA

PRELIMINARES

EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

CIMENTACION



14,1 TUBERIA PVC ,1/2" ML  $                               7.532,00                                                  42,00  $                                                        316.344,00 71,4%           30,00    $                  225.960,00 

14,2 TUBERIA CPVC ,1/2" ML  $                               7.861,00                                                  42,00  $                                                        330.162,00 35,7%            15,00    $                     117.915,00 
14,3 TUBERIA PVC ,3/4" ML  $                               8.438,00                                                  77,00  $                                                        649.726,00 19,5%            15,00    $                   126.570,00 

14,4 REGISTRO PASO DIRECTO 1/2" - 3/4" UND  $                             50.249,00                                                    7,00  $                                                        351.743,00 28,6%             2,00    $                  100.498,00 

14,5 MEDIDOR AGUA 1/2" UND  $                          113.727,00                                                    3,00  $                                                        341.181,00 0,0%                  -      $                                    -   

14,6 PUNTO AGUA FRIA ,1/2" UND  $                             50.180,00                                                  22,00  $                                                    1.103.960,00 36,4%             8,00    $                  401.440,00 

14,7 CAJA CONTADOR DE AGUA UND  $                          102.810,00                                                    1,00  $                                                        102.810,00 0,0%                  -      $                                    -   

14,8 PUNTO SANITARIO PVC 2" UND  $                             32.820,00                                                    7,00  $                                                        229.740,00 57,1%             4,00    $                    131.280,00 

14,9 PUNTO SANITARIO PVC 4" UND  $                             73.702,00                                                    6,00  $                                                        442.212,00 0,0%                  -      $                                    -   

14,1 TUB.PVC 4"-3" SANI. ML  $                             33.441,00                                                  79,00  $                                                    2.641.839,00 57,0%           45,00    $                1.504.845,00 

14,11 TUB.PVC 4" ALL. ML  $                             33.441,00                                                  50,00  $                                                    1.672.050,00 89,6%          44,80    $                 1.498.156,80 

14,12 SIFON SANITARIO PVC 2" UND  $                             13.142,00                                                    9,00  $                                                        118.278,00 22,2%             2,00    $                     26.284,00 

14,13 SIFON SANITARIO PVC 3" UND  $                             14.942,00                                                  11,00  $                                                        164.362,00 72,7%             8,00    $                    119.536,00 

14,14 CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] UND  $                          295.394,00                                                  26,00  $                                                    7.680.244,00 
0,0%                  -      $                                    -   

14,15 PUNTO AGUA CALIENTE ,1/2" UND  $                             60.158,00                                                    4,00  $                                                        240.632,00 50,0%             2,00    $                    120.316,00 

14,16 EQUIPO ACUA PRESS UND  $                       2.529.446,00                                                    1,00  $                                                    2.529.446,00 0,0%                  -      $                                    -   

14,17 SISTEMA SEPTICO COMPACTO CAP. 2000 LT UND  $                       4.258.891,00                                                    1,00  $                                                    4.258.891,00 
60,0%             0,60    $                2.555.334,60 

14,18 TRAMPA DE GRASAS (1,00x0,60) UND  $                          908.891,00                                                    1,00  $                                                        908.891,00 50,0%             0,50    $                  454.445,50 

 SUB TOTAL  $                                                  24.082.511,00 

15

15,0 GABINETE PRINCIPAL UND  $                       7.000.000,00                                                    1,00  $                                                    7.000.000,00 0,0%                  -      $                                    -   

15,1 ACOMETIDA A TABLERO 3 X No 8 Cu ML  $                             39.053,00                                                290,00  $                                                  11.325.370,00 0,0%                  -      $                                    -   

15,2 TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS UND  $                          216.739,00                                                    6,00  $                                                    1.300.434,00 
0,0%                  -      $                                    -   

15,3 SALIDA APLIQUE UND  $                             79.422,00                                                  16,00  $                                                    1.270.752,00 87,5%           14,00    $                  1.111.908,00 

15,4 PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO UND  $                             42.123,00                                                    8,00  $                                                        336.984,00 20,0%              1,60    $                     67.396,80 
15,5 PUNTO INTERRUPTORE DOBLE UND  $                             45.720,00                                                    5,00  $                                                        228.600,00 20,0%              1,00    $                    45.720,00 

15,6 PUNTO INTERRUPTOR CONMUTABLE UND  $                             54.600,00                                                    5,00  $                                                        273.000,00 20,0%              1,00    $                    54.600,00 

15,7 SALIDA TOMA DOBLE P/T UND  $                             86.335,00                                                  40,00  $                                                    3.453.400,00 20,0%             8,00    $                  690.680,00 

15,8 SALIDA TOMA ESPECIAL ESTUFA 220V UND  $                          120.831,00                                                  12,00  $                                                    1.449.972,00 20,0%             2,40    $                  289.994,40 

15,9 SALIDA TOMA GFCI UND  $                          115.653,00                                                    3,00  $                                                        346.959,00 20,0%             0,60    $                      69.391,80 

15,10 SALIDA TELEVISION UND  $                             60.690,00                                                    3,00  $                                                        182.070,00 0,0%                  -      $                                    -   

15,11 SISTEMA PUESTA A TIERRA UND  $                       4.500.000,00                                                    1,00  $                                                    4.500.000,00 100,0%              1,00    $              4.500.000,00 

15,11 LAMPARA LINEA INDUSTRIAL UND  $                          214.600,00                                                    3,00  $                                                        643.800,00 0,0%                  -      $                                    -   

15,11 SALIDA TOMA TRIGASOCA UND  $                          246.920,30                                                  12,00  $                                                    2.963.043,60 0,0%                  -      $                                    -   

1.07.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 
CIRCUITOS.

UND  $                          213.993,15                                                    2,00  $                                                        427.986,30 100,0%             2,00    $                  427.986,30 

 SUB TOTAL  $                                                  35.702.370,90 

16

16,1 MURO EN MAMPOSTERIA BLOQUE N°4 M2  $                             65.311,00                                                247,40  $                                                  16.157.745,47 0,0%                  -      $                                    -   

16,4 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO SIMPLE BODEGA M2  $                          123.233,00                                                436,56  $                                                  53.798.598,48 100,0%         436,56    $             53.798.598,48 

16,5 CERRAMIENTO EN MALLA INCL MURO LAD CARAV ML  $                          240.520,00                                                  63,84  $                                                  15.354.796,80 0,0%                  -      $                                    -   

 SUB TOTAL  $                                                  85.311.140,75 

18

18,1 LIMPIEZA GENERAL M2  $                               5.000,00                                                597,76  $                                                    2.988.800,00 0,0%                  -      $                                    -   

 SUB TOTAL  $                                                    2.988.800,00 

3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. 

M3  $                          100.279,00                                                741,97  $                                                  74.404.009,63 
80,0%         593,58    $             59.523.207,70 

1.02.17 EXCAVACION MANUAL VIGAS CIMENTACION 0,4.X0,30 M3  $                             64.547,00                                                  17,98  $                                                    1.160.555,06 0,0%                  -      $                                    -   

3,12 VIGA CIMENTACION 4000 PSI M3  $                          640.318,81                                                  17,98  $                                                  11.512.932,20 100,0%            17,98    $                11.512.932,20 

4,4 VIGA CONFINAMIENTO 4000 PSI M3  $                          766.900,00                                                  17,98  $                                                  13.788.862,00 100,0%            17,98    $              13.788.862,00 

19,05 COLUMNA CONCRETO 4000 PSI M3  $                          798.320,00                                                  14,85  $                                                  11.855.052,00 100,0%            14,85    $               11.855.052,00 

1.02.05 CAJAS DE INSPECCION  80 x80 CM UND  $                          484.153,00                                                  26,00  $                                                  12.587.978,00 65,4%            17,00    $                8.230.601,00 

VIGA CANAL METALICA SEGÚN DISEÑO KG  $                             14.644,08                                            1.378,14  $                                                  20.181.592,41 90,0%       1.240,33    $                18.163.433,17 

1.16.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AVANTI 
CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC GRIFERIA

UND  $                          212.329,00                                                          5  $                                                    1.061.645,00 
0,0%                  -      $                                    -   

1.16.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 
THERMOACUSTICA 

M2  $                             76.849,00                                                139,00  $                                                  10.682.011,00 0,0%                  -      $                                    -   

COTIZACIO
N

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS PARA GAS 
DE 120.000 A 180.000 BTU Y PUESTA EN MARCHA 
INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DENTRO DEL PREDIO

BTU  $                     23.121.700,00                                                    1,00  $                                                  23.121.700,00 

50,0%             0,50    $              11.560.850,00 

COTIZACIO
N

SUMINISTRO INSTALACION CANALIZACION EMT DE 
1/2¨

ML  $                             65.854,00                                                260,00  $                                                  17.122.040,00 26,9%           70,00    $              4.609.780,00 

COTIZACIO
N

SUMINISTRO INSTALACION DE PANEL LED DE 18 WT  
BAÑOS Y ADMINISTRACION 

UND  $                             58.600,00                                                  36,00  $                                                    2.109.600,00 
0,0%                  -      $                                    -   

COTIZACIO
N

SUMINISTRO INSTALACION LED 200 WT UND  $                          585.300,00                                                  20,00  $                                                  11.706.000,00 0,0%                  -      $                                    -   

COTIZACIO
N

SUMINISTRO DE INSTALACION LED EMERGENCIA UND  $                          163.253,00                                                  20,00  $                                                    3.265.060,00 0,0%                  -      $                                    -   

1.12.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA P/TEJA 

ML  $                          105.990,00                                                150,00  $                                                  15.898.500,00 0,0%                  -      $                                    -   

1.09.02 PINTURA EPOXICA M2  $                             47.878,00                                                650,00  $                                                  31.120.700,00 41,5%        270,00    $              12.927.060,00 

1.06.36 SUMINISTRO E INSTALACION  TANQUE ELEVADO PVC 
2000 LTS.INC.ACCESORIOS 

UND  $                       1.021.978,00                                                    2,00  $                                                    2.043.956,00 
0,0%                  -      $                                    -   

1.05.02 FILOS Y DILATACIONES  EN PAÑETES ML  $                          15.364,000                                                  64,00  $                                                        983.296,00 64,1%           41,00    $                  629.924,00 

1.16.13
SUMINISTROS E  INSTALACION ORINAL MEDIANO 
COMLETO.GRIF TRADICIONAL CROMO 

UND  $                        353.615,000                                                    2,00  $                                                        707.230,00 
0,0%                  -      $                                    -   

COTIZACIO
N

DOVELAS  MURO PRENSADO TIPO SANTAFE 0.12 
INC.ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/4 SEGÚN DISEÑOS 

ML  $                        467.966,383                                                  96,00  $                                                  44.924.772,72 
100,0%           96,00    $             44.924.772,72 

COTIZACIO
N COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.12*0.15 INC 

ANCLAJE PARA VARILLA DE 3/8 SEGÚN DISEÑOS 

ML  $                          52.855,000                                                  13,00  $                                                        687.115,00 
0,0%                  -      $                                    -   

COTIZACIO
N Grafil 4 MM PARA REFUERZOS HORIZONTALES DE 

MAMPOSTERIA INC.ANCLAJE SEGÚN DISEÑOS 

KG  $                               2.642,00                                                  29,56  $                                                          78.097,52 
100,0%           29,56    $                     78.097,52 

1.13.17 CIELO RASO EN PVC M2  $                          40.878,000                                                134,41  $                                                    5.494.411,98 0,0%                  -      $                                    -   

1.12.39 MANTO ASFALTICO ML  $                          79.411,000                                                  12,19  $                                                        968.020,09 0,0%                  -      $                                    -   

1.02.03 CONSTRUCCION CAJAS DE INEPECCION 1.20 x 1.20x 
1.20 mts

UND  $                        714.327,000                                                    1,00  $                                                        714.327,00 
0,0%                  -      $                                    -   

1.15.17
DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO 
INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO M2  $                          717.097,00 21,78  $                                                  15.618.372,66 

0,0%                  -      $                                    -   

1.02.10 CONCRETO  DE ZAPATAS 21 Mpa-(3000 PSI) M3  $                          700.011,00 8,87  $                                                    6.209.097,57 100,0%             8,87    $               6.209.097,57 

MUROS - CERRAMIENTO

ASEO GENERAL

ITEMS NUEVOS

INSTALACIONES ELECTRICAS



1.02.13 VIGAS DE CIMENTACION 21 Mpa(3000 PSI) M3  $                          682.095,00                                                    8,62  $                                                    5.879.658,90 100,0%              8,62    $               5.879.658,90 

1.18.04 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.6 -(2500 PSI) M2  $                          105.619,00                                                    2,97  $                                                        313.688,43 100,0%              2,97    $                    313.688,43 

1.11.36 GUARDA ESCOBA  EN MEDIA CAÑA  EN GRANITO ML  $                             37.247,00                                                104,92  $                                                    3.907.955,24 100,0%         104,92    $                3.907.955,24 

 SUB TOTAL  $                                                350.108.236,42 

 $                                                929.385.710,26 63%  $           583.204.639,68 

 $                                                929.385.710,00 

16% 16%  $                                                144.054.785,05  $               90.396.719,13 

1% 1%  $                                                    9.293.857,10  $               5.832.046,40 

4% 4%  $                                                  37.175.428,40  $               23.328.185,58 

21% 21%  $                                                190.524.070,55  $           119.556.951,10 

 $                                                  1.119.909.781 63%  $         702.761.590,79 

 VALOR COSTOS DIRECTOS 

 TOTAL PROYECTO 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AIU
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  PLANTA DE CIMENTACIÓN  N+/-0.00

-CONCRETO POBRE 14.50  MPa EN ZAPATAS 4 cm

-CONCRETO POBRE 14.50  MPa EN VIGAS 4 cm

Fundir para proteger el acero de la cimentación

-RECUBRIMIENTO EN ZAPATAS 7.5 CMS
-RECUBRIMIENTO EN VIGAS CIMENTACION 7.5 CM
-RECUBRIMIENTO EN  COLUMNAS 4 CMS

CAPITULO C.7.7 NSR-10

-RECUBRIMIENTO EN VIGAS AEREAS  4 CMS
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* ZONA DE RIESGO SISMICA ALTA
  CAPACIDAD DE DISIPACION ENERGIA ESPECIAL (DES)

COEFICIENTES DISEÑO SISMICO
- ACELERACION PICO EFECTIVA  Aa = 0.25, Av = 0.30,  Ad = 0.08

EFECTOS LOCALES A.2.4
  PERFIL DE SUELO = D     Fa = 1.30   Fv = 2.0

COEFICIENTE DE IMPORTANCIA A.2.5
- GRUPO DE USO = I
- ESTRUCTURA DE OCUPACION NORMAL 
- COEFICIENTE DE IMPORTANCIA  I = 1.0

ESTRUCTURA APORTICADA
- COEFICIENTE DE DISIPACION DE ENERGIA Ro = 7.0

- CAPACIDAD PORTANTE: 25.0 T/M². 0.25 MPa
- NIVEL DE CIMENTACION = - 1.00 MTS

CARGAS CAPITULO B.3  NSR/10
- CARGA MUERTA WD = 4.50 KN/M², 450 KgF/M²
- CARGA VIVA    WL = 500 Kgf/M² 5.00 KN/M²
- CARGA ULTIMA  Wu = 13.40 KN/M², 1340 KgF/M²

NOTAS ESTRUCTURALES

   CAPITULO A - B - C Y E  

 MUNICIPIO DE AQUITANIA

 REGLAMENTO CAPITULO   NSR - 10
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OBSERVACIONES

TRASLAPO MÍNIMO

N° 3  0.45m
N° 4 0.60m
N° 5 0.80m

           N° 6  0.90m
N° 7 1.00m
N° 8 1.10m

PLANO

GANCHOS

N° 3  0.15m
N° 4 0.20m
N° 5 0.25m
N° 6 0.30m
N° 7 0.35m
N° 8 0.35m

DIBUJÓ

 - Planta de cimentación
 - Despiece de zapatas
 - Losa de contrapiso
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UBICACIÓN

    

INGENIERO
CALCULISTA

    
Wilson Alexander

        Pérez Mesa    

       Vereda de Pérez
           Aquitania, Boyacá

PRONACELA

E-001

E-005

- CONCRETO: 21.0 MPa, 3.000 PSI
- CONCRETO POBRE: 14.5 MPa, 2.000 PSI
- ACERO REFUERZO: 420 MPa, 60.000 Ø 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
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COLUMNA ( 30 x 30 )
Columnas A-6, A-7

N-1.00
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C
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56 E#3 (22x22) - (1.08)

22
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SECCION COLUMNAS
30 x 30

.30
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0

(56*2) = 112 E#3 (22) - (0.37)

7.5

7.5
22

7.5 7.5

22

N+/-0.00

N+2.60

Columnas B-6, B-7
Columnas C-6, C-7

Columnas D-1, D-3, D-5
Columnas E-1, E-3, E-5

Columnas F-2, F-4
Columnas F-6, F-7
Columnas G-2, G-4
Columnas G-6, G-7

-ACERO REFUERZO fy=2400 Kgf/Cm²  Ø1/4, 3/8
-CONCRETO 4000 PSI =28.0 Mpa

-ACER0 PDR 60000= PSI= 4200 Kgf/Cm²  

-CONCRETO COLUMNAS 280Kgf/Cm² A LOS 28 DIAS

  Ø1/2, 5/8, 3/4, 7/8 Y 1"

* ZONA DE RIESGO SISMICA ALTA
  CAPACIDAD DE DISIPACION ENERGIA ESPECIAL (DES)

COEFICIENTES DISEÑO SISMICO
- ACELERACION PICO EFECTIVA  Aa = 0.25, Av = 0.30,  Ad = 0.08

EFECTOS LOCALES A.2.4
  PERFIL DE SUELO = D     Fa = 1.30   Fv = 2.0

COEFICIENTE DE IMPORTANCIA A.2.5
- GRUPO DE USO = I
- ESTRUCTURA DE OCUPACION NORMAL 
- COEFICIENTE DE IMPORTANCIA  I = 1.0

ESTRUCTURA APORTICADA
- COEFICIENTE DE DISIPACION DE ENERGIA Ro = 7.0

- CONCRETO: 28.0 MPa, 4.000 PSI
- CONCRETO POBRE: 14.5 MPa, 2.000 PSI
- ACERO REFUERZO: 420 MPa, 60.000 Ø 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
- CAPACIDAD PORTANTE: 25.0 T/M². 0.25 MPa
- NIVEL DE CIMENTACION = - 1.50 MTS

CARGAS CAPITULO B.3  NSR/10
- CARGA MUERTA WD = 4.50 KN/M², 450 KgF/M²
- CARGA VIVA    WL = 500 Kgf/M² 5.00 KN/M²
- CARGA ULTIMA  Wu = 13.40 KN/M², 1340 KgF/M²

NOTAS ESTRUCTURALES

   CAPITULO A - B - C Y E  

 MUNICIPIO DE AQUITANIA
 REGLAMENTO CAPITULO   NSR - 10
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OBSERVACIONES

TRASLAPO MÍNIMO

N° 3  0.45m
N° 4 0.60m
N° 5 0.80m

           N° 6  0.90m
N° 7 1.00m
N° 8 1.10m

PLANO

GANCHOS

N° 3  0.15m
N° 4 0.20m
N° 5 0.25m
N° 6 0.30m
N° 7 0.35m
N° 8 0.35m

DIBUJÓ

 - Planta de cubierta
 - Despiece de columnas
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15202-421764 BYC
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PROPIETARIO

    

UBICACIÓN

    

INGENIERO
CALCULISTA

    
Wilson Alexander

        Pérez Mesa    

       Vereda de Pérez
           Aquitania, Boyacá

PRONACELA
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E-005
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3#4L= 5.60

.30.30

G
4.05.30

3#4L= 6.00

1.80.30

10e@.06 13e@.12 10e@.06

.80

A

3#4L= 4.80

154#3 L=0.98m

10e@.06 34e@.1210e@.06

B

.80 3#4L= 6.00

.30 5.35

C

.80 .80

.80
3#4L= 5.45

3#4L= 5.50 3#4L= 2.00

10e@.0610e@.06 23e@.12

.30

F
2.85

10e@.06 10e@.064e@.12

3#4L= 6.00

25 x 30

VG - 105

.30.30

7
4.12.30

3#4L= 5.10

2.92

3#4L= 4.60

.30

10e@.06 13e@.12 10e@.06

.80

2

3#4L= 2.40

115#3 L=0.98m

10e@.06 24e@.12 10e@.06

4

.80 3#4L= 5.20

.30 3.35

6

.80 .80

.80
3#4L= 3.20

3#4L= 4.80 3#4L= 2.50

10e@.06 10e@.06 18e@.12

25 x 30

VG - 106

25 x 30

VG - 107

25 x 30

VG - 108

25 x 30

VG - 109

Son : 1 Son : 1

Son : 1 Son : 1 Son : 1
25 x 30

VG - 110

Son : 1
25 x 30

VG - 111

Son : 1
25 x 30

VG - 112

.30.30

G
4.05.30

3#4L= 6.00

1.80.30

10e@.06 13e@.12 10e@.06

.80

A

3#4L= 4.80

154#3 L=0.98m

10e@.06 34e@.1210e@.06

B

.80 3#4L= 6.00

.30 5.35

C

.80 .80

.80
3#4L= 5.45

3#4L= 5.50 3#4L= 2.00

10e@.0610e@.06 23e@.12

.30

F
2.85

10e@.06 10e@.064e@.12

3#4L= 6.00

Son : 1
25 x 30

VG - 113

Escala    1 : 50
  DESPIECE DE VIGAS DE ENTREPISO

D
cm

5

8
13
15

25

BARRA
Nº

D
cm

A
cm

3
4
5
6
7
8

10

6
8

10
12
13
15
27

15
20
25
30
35
40
55

4db ó
60mm (mín)

BARRA
Nº

J
cm

3
4

6
7

10

6
8

10
12

27

13
15
18
20

GANCHOS ESTANDAR

28
43

A 12
 d

b

D

Longitud plano

db

GANCHO A 90º

D

Longitud plano

db

GANCHO A 180º
A

cm

13
15
18
20
25
28
43

Gancho A

REFUERZO LONGITUDINAL

13
15

12

30
35
40

A
cm

BARRA
Nº

D
cm

A
cm

3
4
5
6
7
8

4
5
6

12

10

A15

D

Longitud plano

db

GANCHO A 135º
BARRA

Nº
D

cm

3
4
5
6
7
8

4
5
6

12
13
15

10
12
15
30
35
40

12
 d

b

GANCHO A 90º

D

Longitud plano

db

Gancho A

7d
b  ó

75
mm (m

ín)

GANCHOS ESTANDAR
PARA ESTRIBOS

35 cm8 1"

4 20 cm1/2"

30 cm
30 cm
25 cm

7 7/8"
6 3/4"
5 5/8"

GANCHO 90°

15 cm
10 cm

3/8"       3
  1/4"       2

Nº Ø

- GANCHOS ESTRIBOS A 135°
- AMARRE REFUERZO ALAMBRE NEGRO 
No. 18 HACIA ADENTRO DEL ELEMENTO

- COLOCAR PRIMER ESTRIBO A 5 cms. 
DEL BORDE DE LA VIGA

SECCION  VG 25 x 30

EN°3(0.98) .25

.22

.17

.17

.10

.3
0 .22

Recubrimiento: 4,0 cm

.10

.17

.22 .10

.17

.22

.10

.17

.22.10

.17

.22.10

.17

.22.10

.17

.22

.10

.17

.22

.10

.17

.22

.10

.17

.22

2.60
Cubierta

PTE 120*60*3mm

PTE 120*60*3mm
PTE 120*60*3mm

PTE 120*60*3mm

VG 25*30 VG 25*30 VG 25*30

Culata en ladrillo Culata en ladrillo
Col 15*15Col 15*15

Col 15*15

Col 15*15

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

.28

.28 .59
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
.61

DETALLE DE CULATA

OBSERVACIONES

TRASLAPO MÍNIMO

N° 3  0.45m
N° 4 0.60m
N° 5 0.80m

           N° 6  0.90m
N° 7 1.00m
N° 8 1.10m

PLANO

GANCHOS

N° 3  0.15m
N° 4 0.20m
N° 5 0.25m
N° 6 0.30m
N° 7 0.35m
N° 8 0.35m

DIBUJÓ

  - Despiece de vigas
 - Detalle de culata
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CON PAÑETE EN BLOQUE
DETALLE ELEMENTO DE FACHADA

.08

.1
2

2#4

VIGA VERTICAL

.08

Viga Vertical

Ladrillo tolete
VIGA VERTICAL C1

o similar Tolete fino

Enchape 4cm

Viga Vertical
Icopor+Sikaflex

CORTE B1-B1

Dilatacion 3cm

Dilatacion 3cm

Icopor+Sikaflex
o similar

Ganchos 1/4"

2#2 Corridas

1#4 L=30cm anclada
12cm con resina epóxica

1#4

1#4

1#4 L=30cm anclada
10cm con resina epóxica

Icopor+Sikaflex
o similar

CORTE A3-A3

CORTE A2-A2

CORTE A1-A1

o similar
Icopor+Sikaflex

Tolete

.1
2

perforado

Tolete

Cambiar por ladrillo de
Perforación Vertical

Dilatacion

DETALLE ANCLAJE DE VENTANA Y ANTEPECHO

con Icopor+Sikaflex
o similar

Ángulo 2"x2"x1/8" Mínimo

1.00 1.00

Anclaje para
ángulo c/.30m

Alfajía

Ventana

D
1

D
1

Antepecho

CORTE D1-D1

Antepecho

Ángulo 2"x2"x1/8"
Mínimo

Anclaje para
ángulo c/.30m

Alfajía

Dilatacion
con Icopor+Sikaflex
o similar

Ángulo 2"x2"x1/8"
Mínimo

.7
0

.20

Angulo de 11/4x11/4
x3/16 corrido

Anclaje c/1.0m

1/4"x21/4 Avellanado
FS-1420

1#3 L=libre-5cm

1#3L=30cm anclada

10cm con resina epóxica

DETALLE ANCLAJE ANTEPECHO

Dilatacion 3cm

1#4 L=30cm anclada
12cm con resina epóxica

1#4

1#4

1#4 L=30cm anclada
10cm con resina epóxica

Icopor+Sikaflex
o similar

No rellenar las 
ultimas dos hiladas

CORTE B3-B3

Alfajía

Dilatacion 3cm

Icopor+Sikaflex
o similar

CORTE B2-B2

Alfajía

últimas dos hiladas

Alfajía

Alfajía

Dilatacion 3cm
con Icopor Sikaflex

Dilatacion 3cm o similar
con Icopor+Sikaflex

o similar

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

Alfajía 2 hiladas

1#4

1#4

A1 A1

A
2

A
2

A
3

A
3

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

EN TOLETE A LA VISTA CON
DETALLE ELEMENTO DE FACHADA

ENCHAPE EN COLUMNAS Y VIGAS

por debajo para
poder fundir

Dilatacion 3cm
con Icopor Sikaflex
o similar

Dilatacion 3cm
con Icopor Sikaflex

Dilatacion 3cm o similar
con Icopor+Sikaflex

o similar

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

Alfajía 2 hiladas

1#4

1#4

C1 C1

0.80 0.80

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

por debajo para
poder fundir

Dilatacion 3cm
con Icopor Sikaflex
o similar

Detalle 2

DETALLE 2

Las últimas dos Hiladas
en ladrillo de Perforación

1#4L=30cm anclada
12cm con resina epoxica

VIGA

MURO

Vertical

COLOCADO VERTICALMENTE

LADRILLO ESTRUCTURAL

DETALLE DE DINTEL
PREFABRICADORelleno Fluido concreto

Varilla #3

 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CAPITULO A.9 

* GRADO DE DESEMPEÑO MINIMO COEFICIENTE CAPACIDAD DE DISIPACION Rp = 1.50

 CLASIFICADA EN EL GRADO SUPERIOR.
 DESEMPEÑO EL COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

* (A) ACABADO Y ELEMENTOS ARQUITECTONICOS DECORATIVOS SE DENOMINA

NOTAS ESTRUCTURALES
 REGLAMENTO SISMO RESISTENTES   NSR - 10 

OBSERVACIONES

TRASLAPO MÍNIMO

N° 3  0.45m
N° 4 0.60m
N° 5 0.80m

           N° 6  0.90m
N° 7 1.00m
N° 8 1.10m

PLANO

GANCHOS

N° 3  0.15m
N° 4 0.20m
N° 5 0.25m
N° 6 0.30m
N° 7 0.35m
N° 8 0.35m

DIBUJÓ

 - Elementos no estructurales
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